

五、已标价工程量清单

祁啸虎



Handwritten signature

甘肃省酒泉市祁连山北麓水源  
涵养与生态保护修复项目（阿  
克塞县）变更作业设计工程一  
标段工程

投 标 总 价

祁啸虎



投 标 人：甘肃戎耀建设工程有限公司

(单位盖章)



年 月 日

Handwritten signature

# 投 标 总 价

招 标 人： \_\_\_\_\_

工 程 名 称： 甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更  
作业设计工程一标段 \_\_\_\_\_

投标总价（小写）： 1706746.31 \_\_\_\_\_

（大写）： 壹佰柒拾万陆仟柒佰肆拾陆元叁角壹分 \_\_\_\_\_

投 标 人： \_\_\_\_\_



法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_



(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

## 建设项目投标报价汇总表

工程名称：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

*Le Am*

# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

*LM*

### 单位工程不可竞争性费用表

工程名称：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程一标段

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目  
(阿克塞县) 变更作业设计工程一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—06

*Le AM*

## 单位工程投标报价汇总表

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程一标段

工程名称: 围栏

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

Lee Ann

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程一标段

工程名称：围栏

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	010607004001	围栏	1. 规模:69.322 km 2. 部位:阿克旗乡东格列克村 3. 围栏形式:采用7+1型编结网和钢丝混合围栏 4. 围栏规格:规格:7*1100*600型, 纬线根数7, 网宽1100, 经线间距600, 钢丝公称直径为2.8、2.5、2.5 5. 钢丝技术要求:①钢丝采用双股钢丝;②在200m长度内允许有一处换结式接头;③钢丝在等于自身直径4倍的芯棒上紧密缠绕6圈后, 外层不得开裂, 不能用裸手指擦掉; 钢丝在等于自身直径的芯棒上紧密缠绕6圈后, 钢丝不得断裂;④钢丝间距为100mm, 刺距应均匀, 每米长度股线转数为7转, 钢丝距合格率不得低于90% 6. 网围栏编结:①编结网应成卷供货。每展开长度不得少于200m或100m	m	69322	18.5	1282457		608765.5
本页小计							1282457		608765.5

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程一标段

工程名称：围栏

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
本页小计						1282457		608765.5	
			<p>，两端不含经线长为400—500mm。在长200m编结网中，每根纬线允许有一处挽结式接头，经线不允许有接头；②钢丝在等于自身直径4倍的芯棒上紧密缠绕6圈后，锌层不得开裂及不能用裸手指擦掉；③编结网纬线上波距为150±30mm；④每卷编结网都应</p> <p>有标牌，标牌上应注明制造厂名、产品名称、产品规格及标记、制造日期或出厂编号。</p> <p>7. 立柱要求：角钢立柱采用热轧等边角钢制作。各立柱及支撑杆焊接部位应无灰渣、虚焊和烧伤，焊缝应平整；各立柱及支撑杆应涂防锈漆，涂层应均匀，无裸露和明显皱皮。</p> <p>8. 立柱规格：门柱及角柱：90mm×90mm×8mm，高度2200mm；中立</p>						
本页小计						1282457		608765.5	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程一标段

工程名称：围栏

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
本页小计						1282457		608765.5	
			<p>柱：70mm×70mm×7mm，高度2200mm；小立柱：40mm×40mm×4mm，高度1900mm；支撑杆：采用直径50mm的焊管，长度2700mm，厚度3.5mm，外部喷涂防锈漆；地锚：40mm×40mm×4mm，根据项目区地形条件其长度可选择为600mm或1000mm。</p> <p>9. 立柱安装：①沿围栏网布设线路设置围栏，每1000米开设一个3米宽动物通道；②通道两边门柱及线路拐弯处角柱用90毫米×90毫米×8毫米的角钢制作，角钢长2200毫米，打入地下700毫米，门柱和角柱用直径50毫米长2700毫米的电焊钢管支撑，门柱和角柱与支撑钢管支撑电焊连接。每10米设中间柱一根，两中间柱间设一</p>						
本页小计						1282457		608765.5	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程一标段

工程名称：围栏

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
本页小计						1282457		608765.5	
			根小立柱，中间柱用70毫米×70毫米×7毫米长2200毫米的角钢制作电焊连接支撑钢管，小立柱用40毫米×40毫米×4毫米，长1900毫米的角钢制作，不设支撑钢管；③门柱、角柱、中间柱、小立柱用锤子垂直地面打入地下，外露尺寸1500毫米左右。门柱、角柱、中间柱、小立柱从顶端开始按200毫米、200毫米、180毫米、180毫米、160毫米的尺寸焊接直径5毫米长10厘米的铁线挂钩7个，编结网线在挂钩处与角钢铆接。						
本页小计						1282457		608765.5	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程一标段

工程名称: 围栏

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

*Lee Ann*

综合单价分析表

工程名称：围栏

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）  
变更作业设计工程一标段

第 1 页 共 2 页

项目编码		010607004001		项目名称		围栏		计量单位		m		工程量		69322	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
3-698	隔离栅 网面 刺丝网	t	0.0007	9322.09	4564.37	0	30.58%	6.62	3.24	0.00	2.02				
4-443	金属构件 角钢门柱	t	0.0000	2351.27	2695.41	74.05	30.58%	0.02	0.02	0.00	0.01				
4-443	金属构件 角钢中立柱	t	0.0001	2351.27	2695.41	74.05	30.58%	0.14	0.16	0.00	0.04				
4-443	金属构件 角钢小立柱	t	0.0008	2351.27	2695.41	74.05	30.58%	1.88	2.16	0.06	0.59				
4-450	金属构件 钢管支撑	t	0.0001	1600.72	4427.37	1513.28	30.58%	0.11	0.30	0.10	0.07				
4-443	金属构件 地锚	t	0.0000	2351.27	2695.41	74.05	30.58%	0.01	0.02	0.00	0.00				
人工费调整								0.91	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						9.69	5.90	0.17	2.74				
综合工日90.49元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	镀锌刺铁丝 12~14#					kg	0.7242	4.38	3.17						
	汽油					kg	0.0051	7.49	0.04						
	氧气					m3	0.0274	5.34	0.15						
	其他材料费					元	0.0128	1	0.01						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

Handwritten signature

## 综合单价分析表

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程一标段

工程名称： 围栏

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

*Le AM*

# 总价措施项目清单与计价表

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程一标段

工程名称：围栏

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001001	环境保护费	人工费+机械费	1.092	6775.48			
2	041109001002	文明施工费	人工费+机械费	1.495	9275.95			
3	041109001003	安全施工费	人工费+机械费	9.061	56220.31			
4	041109001004	临时设施费	人工费+机械费	3.133	19439.16			
5	041109001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393	21052.37			
6	041109001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.32	1985.49			
	二	其他总价措施项目						
7	041109002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77	10982.23			
8	041109003001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09	558.42			
10	041109004001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34	14518.88			
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45	2792.09			
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计					143600.38			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程一标段

工程名称: 围栏

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

Lee Ann





## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 围栏

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程一标段 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

Lee Ann

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 围栏

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程一标段 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

第99页 共253页

*Lee Ann*

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程一标段

第 1 页 共 1 页



表—12—4

## 总承包服务费计价表

工程名称: 围栏

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

第101页 共253页

*E. A.*

## 规费、税金项目计价表

工程名称： 围栏

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

*LM*

## 单位工程投标报价汇总表

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程一标段

工程名称: 标识牌、宣传牌

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

Lee Ann

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程一标段

工程名称：标识牌、宣传牌

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		标志牌							
1	040205004001	标志牌	1. 名称:标识牌 2. 部位:阿克旗乡东格列克村 3. 材质、规格尺寸:标识牌由铝板制作,宽0.5米,长0.6米,白底红字 4. 版面内容:标识牌正面“仿宋字”喷绘“祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目” 5. 挂设要求:标识牌四角打孔,在围栏编结网第3-7道铁丝上用铁丝固定挂设,相邻两个标识牌字的距离为0.5米,相邻两组标识牌的距离为6500米。特殊地段可根据地形条件进行适当的调整 6. 其他:2022年草原禁牧封育区 7. 备注:具体做法按变更作业设计要求	个	10	281.09	2810.9		237.8
		分部小计					2810.9		237.8
		宣传牌							
2	040205004002	宣传牌	1. 名称:宣传牌 2. 部位:阿克旗乡东格列克村 3. 材质、规格尺寸:宣传牌由铝板制作,宽0.5米,长0.6米,白底红字 4. 版面内容:宣	个	10	281.09	2810.9		237.8
本页小计							5621.8		475.6

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程一标段

工程名称: 标识牌、宣传牌

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

Lee Ann

综合单价分析表

工程名称：标识牌、宣传牌

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程一标段

第 1 页 共 2 页

项目编码		040205004001		项目名称		标志牌		计量单位		个		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-378	标志牌安装 小型	块	1.0000	23.78	247.57	0.00	30.58%	23.78	247.57	0.00		23.78	247.57	0.00	7.28
人工费调整								2.46	-	-	-	-	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-	-	-	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-	-	-	-	-
人工单价		小计						26.24	247.57	0.00		26.24	247.57	0.00	7.28
综合工日90.49元/工日		未计价材料费						211.47							
清单项目综合单价								281.09							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	抱箍 U型				套	4.08	4.88	19.91	18.70						
	精制六角带帽螺栓 M16×60				套	4.08	4.12	16.81	16.81						
	其他材料费				元	0.52			0.52						
	标志牌				块	1	211.47	211.47							
	材料费小计						—		247.57	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

Handwritten signature

综合单价分析表

工程名称：标识牌、宣传牌

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程一标段

第 2 页 共 2 页

项目编码		040205004002		项目名称		宣传牌		计量单位		个		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-378	宣传牌安装 小型	块	1.0000	23.78	247.57	0.00	30.58%	23.78	247.57	0.00	7.28				
人工费调整								2.46	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						26.24	247.57	0.00	7.28				
综合工日90.49元/工日		未计价材料费						211.47							
清单项目综合单价								281.09							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	抱箍 U型				套	4.08	4.80	19.58							
	精制六角带帽螺栓 M16×60				套	4.08	4.12	16.81							
	其他材料费				元	0.52		0.52							
	宣传牌				块	1	211.47	211.47							
	材料费小计						-	247.57	-		0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

Handwritten signature

## 总价措施项目清单与计价表

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程一标段

工程名称: 标识牌、宣传牌

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001007	环境保护费	人工费+机械费	1.092	5.19			
2	041109001008	文明施工费	人工费+机械费	1.495	7.11			
3	041109001009	安全施工费	人工费+机械费	9.061	43.09			
4	041109001010	临时设施费	人工费+机械费	3.133	14.90			
5	041109001011	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393	16.14			
6	041109001012	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.32	1.52			
	二	其他总价措施项目						
7	041109002002	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77	8.42			
8	041109003002	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007002	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09	0.43			
10	041109004002	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34	11.13			
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45	2.14			
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合    计					110.07			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

Le AM

## 其他项目清单与计价汇总表

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程一标段

工程名称：标识牌、宣传牌

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

*LM*

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程一标段

第 1 页 共 1 页

19210202502228

祁啸虎

甘肃茂耀建设工程有限公司

中华人民共和国二级建造师注册造价工程师  
祁啸虎  
建[造]21216200002239  
甘肃茂耀建设工程有限公司  
有效期至:2028年10月14日

表—12—1

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 标识牌、宣传牌

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程一标段 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

Lee Ann

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 标识牌、宣传牌

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

第112页 共253页

*Lee Ann*



标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程一标段

第 1 页 共 1 页



中發人民共和國二級注册造价工程师  
郭啸虎  
[造]21216200002239  
甘肃成耀建设工程有限公司  
有效期至:2028年10月16日

表—12—4



## 规费、税金项目计价表

工程名称：标识牌、宣传牌

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

*LM*