

金昌市第七中学学生体育活动现场
地建设项目



投 标 总 价

投 标 人： _____



年 月 日

沈洁



投标总价

招标人： _____



工程名称： 金昌市第七中学学生体育活动场地建设项目

投标总价 (小写)： 3,991,694.24

(大写)： 叁佰玖拾玖万壹仟陆佰玖拾肆元贰角肆分

投标人： _____



(单位盖章)

法定代表人

或其授权人： _____

张健明

(签字或盖章)

编制人： _____

沈洁



时间： _____ 年 _____ 月 _____ 日

总 说 明

工程名称：金昌市第七中学学生体育活动场地建设项目

第 1 页 共 1 页



2025JCSJCQCGJHBA065

沈洁

全国建设工程造价员
沈洁甘100C00085
金昌市双湾建筑工程有限责任公司
有效期至：2016年12月31日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：金昌市第七中学学生体育活动场地建设项目 标段：金昌市第七中学学生体育活动场地建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	3498592.59	
1.1	拆除工程	383529.01	
1.2	新建工程	3115063.58	
1.3	定额措施项目		
二	措施项目费（费率措施费）	163512.22	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费		—
	其中：社会保险费		—
	其中：住房公积金		—
	其中：环境保护税		—
五	税金	329589.43	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		3,991,694.24	0



2025JCSJCQCCJHBA065

沈洁

全国建设工程造价员
 沈洁 甘100C00085
 金昌市双湾建筑工程有限公司
 有效期至：2016年12月31日

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总



孙伟 04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金昌市第七中学学生体育活动场地建设 标段：金昌市第七中学学生体育活动场地建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	其中 暂估价	定额人工费
		拆除工程						
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:原有塑胶跑道及硅PU地面,含面层、基层、垫层及道牙拆除 2. 厚度:暂按20cm计算,最终根据现场实际确定 3. 拆除物的处理:拆除垃圾外运,运距自行考虑	m2	6061.52	35.27	213789.81	82058.55
2	041001001003	拆除路面	1. 材质:原有硅PU地面,含面层、基层、垫层拆除 2. 厚度:暂按20cm计算,最终根据现场实际确定 3. 拆除物的处理:拆除垃圾外运,运距自行考虑	m2	1170	35.27	41265.9	15839.02
3	041001002001	拆除人行道	1. 材质:铺装面层、结合层及垫层,含道牙拆除 2. 厚度:暂按20cm计算,最终根据现场实际确定 3. 拆除物的处理:拆除垃圾外运,运距自行考虑	m2	1624.58	28.06	45585.71	16355.09
4	041001001002	拆除路面	1. 材质:混凝土地面 2. 厚度:暂按20cm计算,最终根据现场实际确定 3. 拆除物的处理:拆除垃圾外运,运距自行考虑	m2	350	35.27	12344.5	4738.17
本页小计							312985.92	118990.83



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08


张健明

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金昌市第七中学学生体育活动场地建设 标段：金昌市第七中学学生体育活动场地建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	其中	暂估价
								定额人工费
5	041001007001	拆除砖石结构	1. 原有围墙拆除 2. 拆除物的处理：拆除垃圾外运，运距自行考虑	m3	20.16	205.47	4142.28	1948.04
6	040101001001	挖一般土方	1. 足球场草坪及软弱土层开挖外运； 2. 运距自行考虑	m3	3392.99	19.57	66400.81	1762.83
		分部小计					383529.01	122701.7
		新建工程						
7	040203007002	水泥混凝土	1. 150厚C25混凝土基层，随打随抹平，分块捣制，每块横纵向不超过6m，缝宽20，沥青砂浆处理，松木条嵌缝，要求平整； 2. 原地面整平压实	m2	6061.52	71.17	431398.38	75533.21
8	040203007003	水泥混凝土	1. 150厚C25混凝土基层，随打随抹平，分块捣制，每块横纵向不超过6m，缝宽20，沥青砂浆处理，松木条嵌缝，要求平整； 2. 150厚天然级配砂砾石； 3. 原地面整平压实。	m2	8482.48	84.51	716854.38	136256.62
9	040203007004	水泥混凝土	1. 180厚C25混凝土基层，随打随抹平，分块捣制，每块横纵向不超过6m，缝宽20，沥青砂浆处理，松木条嵌缝，要求平	m2	1170	81.97	95904.9	15358.35
本页小计							1314700.75	230859.05



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08


张健明

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金昌市第七中学学生体育活动场地建设 标段：金昌市第七中学学生体育活动场地建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	暂估价	其中 定额人工费
			整： 2. 原地面整平压实。					
10	040203009001	弹性面层	1. 材料品种: 塑胶面层 2. 厚度: 13	m ²	3780.76	131.94	498833.47	125721.61
11	040203009002	弹性面层	1. 材料品种: 硅PU 2. 厚度: 13	m ²	11933.25	89.57	1068861.2	91408.7
12	040203008001	块料面层	1. 60厚透水砖面层(240*120*60) 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层: 3. 100厚C15混凝土垫层: 4. 基层整平、压实。	m ²	1624.58	119.64	194364.75	47162.86
13	040203007001	水泥混凝土	1. 20cm厚C25混凝土地面: 2. 基层整平、压实: 3. 含地面伸缩缝的留着、嵌缝, 养护等。	m ²	350	89.51	31328.5	4832.17
14	040201022001	排水沟、截水沟	1. 成品排水沟及沉砂井材质均为树脂混凝土, 型号规格选用200*100-1000 2. 弯道部分成品排水沟弧度半径依据田联运动场设计标准 3. 具体做法参照图集08J933-1	m	435.72	131.74	57361.70	5068.71
15	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C20 2. 部位: 成品排水沟	m ³	40.47	485.52	19648.99	4094.88
16	040305004001	砖砌体	1. 部位: 砖围墙 2. 材料品种、	m ³	15.6	385.94	6020.66	1426.62
本页小计							1854624.28	279715.55



注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

张健明

综合单价分析表

工程名称：金昌市第七中学学生体育活动场地建设项目

标段：金昌市第七中学学生体育活动场地建设项目

第 1 页 共 21 页

项目编号		041001001001	项目名称		拆除路面			计量单位	m ²	工程量	6061.52
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-276	拆除混凝土路面 机械拆除 无筋 厚15cm内	100m ²	0.0100	996.08	12.38	144.51	30.58%	9.96	0.12	1.45	3.49
借2-277 *5	拆除混凝土路面 机械拆除 无筋 增1cm 单价*5	100m ²	0.0100	332.84	5.65	142.4	30.58%	3.33	0.06	1.42	1.45
借1-73	装运废渣 机装自卸运距1000 m内	100m ³	0.0020	124.21	0	1912.13	30.58%	0.25	0.00	3.82	1.25
借1-74 *4	装运废渣 每增运1000m 单 价*4	100m ³	0.0020	0	0	1362.56	30.58%	0.00	0.00	2.73	0.83
人工费调整								5.12	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						18.66	0.18	9.42	7.02
综合工日113元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								35.27			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费						0.18	-	0.00		
	材料费小计						0.18	-	0.00		
<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> 全国建设工程造价员 沈洁甘100C00085 金昌市双湾建筑工程有限责任公司 有效期至：2016年12月31日 </div>											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

张健

综合单价分析表

工程名称：金昌市第七中学学生体育活动场地建设项目

标段：金昌市第七中学学生体育活动场地建设项目

第 2 页 共 21 页

项目编号		041001001003	项目名称		拆除路面			计量单位	m ²	工程量	1170
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-276	拆除混凝土路面 机械拆除 无筋 厚15cm内	100m ²	0.0100	996.08	12.38	144.51	30.58%	9.96	0.12	1.45	3.49
借2-277 *5	拆除混凝土路面 机械拆除 无筋 增1cm 单价*5	100m ²	0.0100	332.84	5.65	142.4	30.58%	3.33	0.06	1.42	1.45
借1-73	装运废渣 机装自卸运距1000 m内	100m ³	0.0020	124.21	0	1912.13	30.58%	0.25	0.00	3.82	1.25
借1-74 *4	装运废渣 每增运1000m 单 价*4	100m ³	0.0020	0	0	1362.56	30.58%	0.00	0.00	2.73	0.83
人工费调整								5.12	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						18.66	0.18	9.42	7.02
综合工日113元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								35.27			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费						0.18	—	0.00		
	材料费小计						0.18	—	0.00		
<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> 全国建设工程造价员 沈洁甘100C00085 金昌市双湾建筑工程有限责任公司 有效期至：2016年12月31日 </div>											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

张健

综合单价分析表

工程名称：金昌市第七中学学生体育活动场地建设项目

标段：金昌市第七中学学生体育活动场地建设项目

第 3 页 共 21 页

项目编号		041001002001		项目名称		拆除人行道		计量单位	m ²		工程量	1624.58
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价				
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
1-180	挖掘机挖石渣 装车	1000m ³	0.0001	610.47	0	5329.48	30.58%	0.06	0.00	0.53	0.18	
借2-293	现浇混凝土面层 厚10cm内	100m ²	0.0100	975.78	8.42	136.03	30.58%	9.76	0.08	1.36	3.40	
借1-73	装运废渣 机装自卸运距1000m内	100m ³	0.0020	124.21	0	1912.13	30.58%	0.25	0.00	3.82	1.25	
借1-74 *4	装运废渣 每增运1000m 单价*4	100m ³	0.0020	0	0	1362.56	30.58%	0.00	0.00	2.73	0.83	
人工费调整								3.81	-	-	-	
材料费价差								-	0.00	-	-	
机械费调整								-	-	0.00	-	
人工单价		小计						13.87	0.08	8.44	5.66	
综合工日113元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								28.06				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、 现浇			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费							0.08	—	0.00		
	材料费小计							0.08	—	0.00		
<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> 全国建设工程造价员 沈 洁 甘 100C00085 金昌市双湾建筑工程有限责任公司 有效期至：2016年12月31日 </div>												

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

张健

综合单价分析表

工程名称：金昌市第七中学学生体育活动场地建设项目

标段：金昌市第七中学学生体育活动场地建设项目

第 4 页 共 21 页

项目编号		041001001002	项目名称		拆除路面		计量单位	m ²	工程量	350	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-276	拆除混凝土路面 机械拆除 无筋 厚15cm内	100m ²	0.0100	996.08	12.38	144.51	30.58%	9.96	0.12	1.45	3.49
借2-277 *5	拆除混凝土路面 机械拆除 无筋 增1cm 单价*5	100m ²	0.0100	332.84	5.65	142.4	30.58%	3.33	0.06	1.42	1.45
借1-73	装运废渣 机装自卸运距1000 m内	100m ³	0.0020	124.21	0	1912.13	30.58%	0.25	0.00	3.82	1.25
借1-74 *4	装运废渣 每增运1000m 单 价*4	100m ³	0.0020	0	0	1362.56	30.58%	0.00	0.00	2.73	0.83
人工费调整								5.12	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					18.66	0.18	9.42	7.02	
综合工日113元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								35.27			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费						0.18	—	0.00		
	材料费小计						0.18	—	0.00		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

张健

综合单价分析表

工程名称：金昌市第七中学学生体育活动场地建设项目

标段：金昌市第七中学学生体育活动场地建设项目

第 5 页 共 21 页



项目编号		041001007001		项目名称		拆除砖石结构		计量单位	m ³		工程量	20.16	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价					
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
借1-73	装运废渣 机装自卸运距1000m内	100m ³	0.0100	124.21	0	1912.13	30.58%	1.24	0.00	19.12	6.23		
借1-74 *4	装运废渣 每增运1000m 单价*4	100m ³	0.0100	0	0	1362.56	30.58%	0.00	0.00	13.63	4.17		
借1-80	拆除砖砌构筑物	10m ³	0.1000	953.87	0	0	30.58%	95.39	0.00	0.00	29.17		
人工费调整								36.53	-	-	-		
材料费价差								-	0.00	-	-		
机械费调整								-	-	0.00	-		
人工单价		小计						133.16	0.00	32.75	39.56		
综合工日113元/工日		未计价材料费						0					
清单项目综合单价								205.47					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	沈洁												



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

张健

综合单价分析表

工程名称：金昌市第七中学学生体育活动场地建设项目

标段：金昌市第七中学学生体育活动场地建设项目

第 6 页 共 21 页

项目编号		040101001001		项目名称		挖一般土方		计量单位	m ³		工程量	3392.99		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价						
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润			
1-85	反铲挖掘机挖土 装车 一、二类土	1000m ³	0.0010	519.55	0	2718.73	30.58%	0.52	0.00	2.72	0.99			
1-99	自卸汽车运土 运距(km以内) 5	1000m ³	0.0010	0	43.68	11565.32	30.58%	0.00	0.04	11.57	3.54			
人工费调整								0.20	-	-	-			
材料费价差								-	0.00	-	-			
机械费调整								-	-	0.00	-			
人工单价		小计						0.72	0.04	14.28	4.53			
综合工日113元/工日		未计价材料费						0						
清单项目综合单价								19.57						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费 材料费小计							0.04	-	0.00				
								0.04	-	0.00				
<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> <p style="margin: 0;">全国建设工程造价员</p> <p style="margin: 0; font-size: 1.2em;">沈 洁 甘 100C00085</p> <p style="margin: 0;">金昌市双湾建筑工程有限责任公司</p> <p style="margin: 0;">有效期至：2016年12月31日</p> </div>														

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

张健

综合单价分析表

工程名称：金昌市第七中学学生体育活动场地建设项目

标段：金昌市第七中学学生体育活动场地建设项目

第 7 页 共 21 页

项目编号		040203007002		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m ²		工程量		6061.52		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费	人工费		材料费	机械费	管理费 和利润					
2-102	路床碾压检验	100m ²	0.0100	26.3	0	113.04	30.58%	0.26	0.00	1.13	0.43					
2-270	混凝土浇筑 厚度(cm) 15	100m ²	0.0100	1146.75	4821.82	0	30.58%	11.47	48.22	0.00	3.51					
2-278	水泥混凝土路面养生 塑料膜 养护	100m ²	0.0100	73.06	49.79	0	30.58%	0.73	0.50	0.00	0.22					
人工费调整								4.71	-	-	-					
材料费价差								-	0.00	-	-					
机械费调整								-	-	0.00	-					
人工单价		小计						17.17	48.72	1.13	4.16					
综合工日113元/工日		未计价材料费						47.58								
清单项目综合单价								71.17								
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	其他材料费			元	0.0165	1	0.02									
	商品混凝土 C25			m ³	1.15	41.63	47.58									
	其他材料费						1.12	—	0.00							
	材料费小计						48.72	—	0.00							



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

张健

综合单价分析表

工程名称：金昌市第七中学学生体育活动场地建设项目

标段：金昌市第七中学学生体育活动场地建设项目

第 8 页 共 21 页

项目编号		040203007003		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m ²		工程量		8482.48		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费	人工费		材料费	机械费	管理费 和利润					
2-102	路床碾压检验	100m ²	0.0100	26.3	0	113.04	30.58%	0.26	0.00	1.13	0.43					
2-180 换	砂砾石底层(天然砂砾) 人机配合 厚度(cm) 15 实际厚度(cm):25	100m ²	0.0100	360.22	1604.31	175.84	30.58%	3.60	16.04	1.76	1.64					
2-270	混凝土浇筑 厚度(cm) 15	100m ²	0.0100	1146.75	4821.82	0	30.58%	11.47	48.22	0.00	3.51					
2-278	水泥混凝土路面养生 塑料膜养护	100m ²	0.0100	73.06	49.79	0	30.58%	0.73	0.50	0.00	0.22					
人工费调整								6.07	-	-	-					
材料费价差								-	-11.07	-	-					
机械费调整								-	-	0.00	-					
人工单价		小计						22.14	53.69	2.89	5.80					
综合工日113元/工日		未计价材料费										47.58				
清单项目综合单价													84.51			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费							0.37								
	砂砾 5~80mm							4.62								
	商品混凝土 C25							47.58								
	其他材料费							1.12				0.00				



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

张健

综合单价分析表

工程名称：金昌市第七中学学生体育活动场地建设项目

标段：金昌市第七中学学生体育活动场地建设项目

第 10 页 共 21 页

项目编号	040203007004	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m ²	工程量	1170				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-102	路床碾压检验	100m ²	0.0100	26.3	0	113.04	30.58%	0.26	0.00	1.13	0.43
2-271	混凝土浇筑 厚度(cm) 18	100m ²	0.0100	1213.32	5788.98	0	30.58%	12.13	57.89	0.00	3.71
2-278	水泥混凝土路面养生 塑料膜 养护	100m ²	0.0100	73.06	49.79	0	30.58%	0.73	0.50	0.00	0.22
人工费调整								4.96	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						18.09	58.39	1.13	4.36
综合工日113元/工日		未计价材料费						57.1			
清单项目综合单价								81.97			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费			元	0.0187	1	0.02				
	商品混凝土 C25			m ³	0.835	67.8	57.1				
	其他材料费						1.27	—	0.00		
	材料费小计						58.39	—	0.00		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

张健


综合单价分析表

工程名称：金昌市第七中学学生体育活动场地建设项目

标段：金昌市第七中学学生体育活动场地建设项目

第 11 页 共 21 页

项目编号		040203009001		项目名称		弹性面层		计量单位	m ²		工程量	3780.76
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价				
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
2-323	塑胶面层 塑胶 厚度(mm) 13	100m ²	0.0100	3325.3	13760.84	318.36	30.58%	33.25	137.61	3.18	11.14	
	人工费调整							12.57	-	-	-	
	材料费价差							-	-65.82	-	-	
	机械费调整							-	-	0.00	-	
	人工单价			小计				45.82	71.79	3.18	11.14	
	综合工日113元/工日			未计价材料费					0			
	清单项目综合单价							131.94				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费			元	1.9793	1	1.98					
	色浆(乙组分)			kg	8.677	5	43.39					
	红胶粒			kg	2.27	66	6.72					
	黑胶粒			kg	623	2.16	13.37					
	预聚体(甲组分)			kg	2.169	2.2	4.77					
	其他材料费						1.56	—		0.00		
	材料费小计						71.79	—		0.00		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

张健

综合单价分析表

工程名称：金昌市第七中学学生体育活动场地建设项目

标段：金昌市第七中学学生体育活动场地建设项目

第 12 页 共 21 页

项目编码	040203009002	项目名称	弹性面层		计量单位	m ²	工程量	11933.25			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借14-56 + 1 4-57	聚氨酯球场面层厚12mm 实际厚度(mm):13	m ²	1.0000	7.66	80.85	0	30.02%	7.66	80.85	0.00	2.29
人工费调整								2.37	-	-	-
材料费价差								-	-3.60	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						10.03	77.25	0.00	2.29
三类工99元/工日;一类工120元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价							89.57				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	弹性颗粒			kg	7.7	2.04	15.71				
	聚氨酯面层主剂			kg	1.2	10.89	13.07				
	聚氨酯面层硬化剂			kg	0.6	25.9	15.54				
	底层主剂			kg	40.8	7.54	10.72				
	稀释剂			kg	3.5	2.9	2.14				
	底层硬化剂			kg	4.7	19.62	18.52				
	防重流添加剂			kg	0.044	16.34	0.72				
	其他材料费					-	0.84	-	0.00		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

张健

综合单价分析表

工程名称：金昌市第七中学学生体育活动场地建设项目

标段：金昌市第七中学学生体育活动场地建设项目

第 14 页 共 21 页

项目编号		040203008001		项目名称		块料面层		计量单位		m ²		工程量		1624.58	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-294	人行道整形碾压	100m ²	0.0100	124.29	0	12.28	30.58%	1.24	0.00	0.12	0.42				
2-325	混凝土人行道 混凝土底层	10m ³	0.0100	888.92	2784.18	0	30.58%	8.89	27.84	0.00	2.72				
2-305	人行道板安砌 水泥砂浆 混凝土彩色步砖	100m ²	0.0100	1889.87	4180.15	72.48	30.58%	18.90	41.80	0.72	6.00				
人工费调整								10.98	-	-	-				
材料费价差								-	0.01	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						40.01	69.65	0.85	9.14				
综合工日113元/工日		未计价材料费						63.18							
清单项目综合单价								119.64							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	其他材料费			元	0.0955	1	0.1								
	水泥砂浆 M15			m ³	0.308	203.8	6.28								
	商品混凝土 C15			m ³	0.022	1262	27.76								
	本色荷兰砖 240×120×60			千块	0.041	864	35.4								
	其他材料费						0.07	-	0.00						
	材料费小计						69.60	-	0.00						



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

张健

综合单价分析表

工程名称：金昌市第七中学学生体育活动场地建设项目

标段：金昌市第七中学学生体育活动场地建设项目

第 15 页 共 21 页

项目编号		040203007001		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m ²		工程量		350		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
2-102	路床碾压检验	100m ²	0.0100	26.3	0	113.04	30.58%	0.26	0.00	1.13	0.43					
2-272	混凝土浇筑 厚度(cm) 20	100m ²	0.0100	1281.26	6428.36	0	30.58%	12.81	64.28	0.00	3.92					
2-278	水泥混凝土路面养生 塑料膜 养护	100m ²	0.0100	73.06	49.79	0	30.58%	0.73	0.50	0.00	0.22					
人工费调整								5.22	-	-	-					
材料费价差								-	0.00	-	-					
机械费调整								-	-	0.00	-					
人工单价		小计						19.03	64.78	1.13	4.57					
综合工日113元/工日		未计价材料费						63.44								
清单项目综合单价								89.51								
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	其他材料费			元	0.0194	1	0.02									
	商品混凝土 C25			m ³	20	3170.00	63.44									
	其他材料费						1.32	—	0.00							
	材料费小计						64.78	—	0.00							



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

张健

综合单价分析表

工程名称：金昌市第七中学学生体育活动场地建设项目

标段：金昌市第七中学学生体育活动场地建设项目

第 16 页 共 21 页

项目编码		040201022001		项目名称		排水沟、截水沟		计量单位	m	工程量	435.12	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价				
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
5-210	塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内) 160	10m	0.1000	116.49	602.97	0.1	46.15%	11.65	60.30	0.01	5.38	
人工费调整								4.40	-	-	-	
材料费价差								-	0.00	-	-	
机械费调整								-	-	0.00	-	
人工单价		小计						16.05	60.30	0.01	5.38	
综合工日113元/工日		未计价材料费						60				
清单项目综合单价								81.74				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费			元	0.004	1	0					
	成品排水沟 U200-400-1000			m	1	60	60					
	其他材料费						0.29	-	0.00			
	材料费小计						60.30	-	0.00			
<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> <p style="margin: 0;">全国建设工程造价员 沈洁甘100C00085 金昌市双湾建筑工程有限公司 有效期至：2016年12月31日</p> </div>												

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

张健

综合单价分析表

工程名称：金昌市第七中学学生体育活动场地建设项目

标段：金昌市第七中学学生体育活动场地建设项目

第 17 页 共 21 页



项目编码		040303001001		项目名称		混凝土垫层		计量单位	m ³	工程量	40.47
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-20	管道(渠)基础 现浇平基 混凝土	10m ³	0.1000	1011.83	2993.9	0	46.15%	101.18	299.39	0.00	46.70
人工费调整								38.25	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						139.44	299.39	0.00	46.70
综合工日113元/工日		未计价材料费						297.38			
清单项目综合单价								485.52			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费			元	0.029	1	0.03				
	商品混凝土 C20			m ³	1.02	291.55	297.38				
	其他材料费						1.98	—	0.00		
	材料费小计						299.39	—	0.00		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

张健

综合单价分析表

工程名称：金昌市第七中学学生体育活动场地建设项目

标段：金昌市第七中学学生体育活动场地建设项目

第 18 页 共 21 页



项目编码		040305004001		项目名称		砖砌体		计量单位	m ³	工程量	15.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借3-20-3	多孔砖砖墙 240×115×90(KP)水泥砂浆M7.5	m ³	1.0000	91.45	187.24	4.43	30.02%	91.45	187.24	4.43	28.78
人工费调整								29.59	-	-	-
材料费价差								-	44.45	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						121.04	231.69	4.43	28.78
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								385.94			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	231.69	-	0.00		
材料费小计						231.69	-	0.00			
沈洁			全国建设工程造价员 沈洁 甘100C00085 金昌市双湾建筑工程有限责任公司 有效期至：2016年12月31日								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

张健

综合单价分析表

工程名称：金昌市第七中学学生体育活动场地建设项目

标段：金昌市第七中学学生体育活动场地建设项目

第 19 页 共 21 页

项目编码	040308001001	项目名称	水泥砂浆抹面		计量单位	m ²	工程量	130			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借12-1	内墙、柱面抹灰 砖墙面、墙裙 水泥砂浆	m ²	1.0000	15.92	3.84	0.51	30.02%	15.92	3.84	0.51	4.93
人工费调整								4.68	-	-	-
材料费价差								-	0.67	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					20.60	4.51	0.51	4.93	
二类工114元/工日;三类工99元/工日;一类工120元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价							30.55				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费						4.51	-	0.00		
	材料费小计						4.51	-	0.00		
	沈洁										
				<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> 全国建设工程造价员 沈洁甘100C00085 金昌市双湾建筑工程有限公司 有效期至：2016年12月31日 </div>							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

张健

综合单价分析表

工程名称：金昌市第七中学学生体育活动场地建设项目

标段：金昌市第七中学学生体育活动场地建设项目

第 20 页 共 21 页

项目编号	040308004001	项目名称	涂料	计量单位	m ²	工程量	130				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借19-72	内墙涂料 乳胶漆抹灰面二遍	100m ²	0.0100	1034.29	1029.28	0	30.02%	10.34	10.29	0.00	3.10
人工费调整								3.20	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						13.54	10.29	0.00	3.10
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								26.94			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	10.29	-	0.00		
	材料费小计					-	10.29	-	0.00		
沈洁				<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> <p style="margin: 0;">全国建设工程造价员</p> <p style="margin: 0;">沈 洁 甘100C00085</p> <p style="margin: 0;">金昌市双湾建筑工程有限责任公司</p> <p style="margin: 0;">有效期至：2016年12月31日</p> </div>							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

张健

综合单价分析表

工程名称：金昌市第七中学学生体育活动场地建设项目

标段：金昌市第七中学学生体育活动场地建设项目

第 21 页 共 21 页

项目编号		010507004001		项目名称		台阶		计量单位	m ²		工程量	54
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价				
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
借4-22	楼梯、台阶 商品混凝土	m ²	1.0000	20.33	77.95	0	30.02%	20.33	77.95	0.00	6.10	
借20-39	现浇构件混凝土模板 台阶	100m ²	0.0100	2216.23	1472.41	44.24	30.02%	22.16	14.72	0.44	6.79	
人工费调整								12.35	-	-	-	
材料费价差								-	2.27	-	-	
机械费调整								-	-	0.00	-	
人工单价		小计						54.84	94.94	0.44	12.89	
二类工114元/工日;三类工99元/工日;一类工120元/工日		未计价材料费						76.18				
清单项目综合单价								163.11				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	商品混凝土 C20			m ³	0.2613	291.55	76.18					
	其他材料费						18.76	-	0.00			
	材料费小计						94.94	-	0.00			
<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> <p style="margin: 0;">全国建设工程造价员</p> <p style="margin: 0; font-size: 1.2em;">沈 洁 甘100C00085</p> <p style="margin: 0;">金昌市双湾建筑工程有限责任公司</p> <p style="margin: 0;">有效期至：2016年12月31日</p> </div>												

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

张健

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 金昌市第七中学学生体育活动场地建设项目 标段: 金昌市第七中学学生体育活动场地建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料 (工程设备) 暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计			0	



2025JCSJCQCGJHBA065

沈洁

全国建设工程造价员
沈洁 甘100C00085
 金昌市双湾建筑工程有限责任公司
 有效期至: 2016年12月31日

注: 材料 (工程设备) 暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：金昌市第七中学学生体育活动场地建设项目 标段：金昌市第七中学学生体育活动场地建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
	合 计			—



全国建设工程造价员
沈 洁 甘100C00085
 金昌市双湾建筑工程有限责任公司
 有效期至：2016年12月31日

2025JCSJCQCGJHBA065

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。


表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：金昌市第七中学学生体育活动
场地建设项目

标段：金昌市第七中学学生体育活动场地建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											



沈洁

全国建设工程造价员
 沈洁 甘100C00085
 金昌市双湾建筑工程有限责任公司
 有效期至：2016年12月31日

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：金昌市第七中学学生体育活动
场地建设项目

标段：金昌市第七中学学生体育活动场地建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额(元)	备注
1						
合 计						—



2025JCSJCQCGJHBA065

沈洁

全国建设工程造价员

沈 洁 甘100C00085

金昌市双湾建筑工程有限责任公司

有效期至：2016年12月31日

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。


计日工表

工程名称：金昌市第七中学学生体育活动场地建设项目

标段：金昌市第七中学学生体育活动场地建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							



沈洁

全国建设工程造价员
沈 洁 甘100C00085
 金昌市双湾建筑工程有限责任公司
 有效期至：2016年12月31日

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

张健 12-4

总承包服务费计价表


工程名称：金昌市第七中学学生体育活动
场地建设项目

标段：金昌市第七中学学生体育活动场地建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合 计						



沈洁



注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5
张健明

规费、税金项目计价表

工程名称：金昌市第七中学学生体育活动场地建设项目

标段：金昌市第七中学学生体育活动场地建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	635274.19	0	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	635274.19	0	
1.3	其中：环境保护税	按实记取			0
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	3662104.81	9	329589.43
合 计					329589.43



2025JCSJCQCCJHBA065

沈洁




编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：金昌市第七中学学生体育活 标段：金昌市第七中学学生体育活动场
 动场地建设项目 地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注
							
2025JCSJCQCCJHBA065							
		沈浩		<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p style="margin: 0;">全国建设工程造价员 沈浩 100C00085 金昌市双湾建筑工程有限责任公司 有效期至：2016年12月31日</p> </div>			

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考


表-20


承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：金昌市第七中学学生
体育活动场地建设项目

标段：金昌市第七中学学生体育活动场地建设项目



第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

沈洁

全国建设工程造价员

沈洁甘100C00085

金昌市双湾建筑工程有限责任公司

有效期至：2016年12月31日

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

张守敏-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 金昌市第七中学学生体育 标段: 金昌市第七中学学生体育场地建设 第 2 页 共 1 页
 活动场地建设项目 项目



序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A	1	—	—	
	合计	1	—	—	

沈洁

全国建设工程造价员
沈洁 甘100C00085
 金昌市双湾建筑工程有限公司
 有效期至: 2016年12月31日

注: 1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写,基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整,由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写,1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

张健 22