

玛曲县人民医院2024年中央财政医疗服务与保障能力提升

(公立医院综合改革) 项目政府采购合同

招标编号/包号：GNJY-ZC-2024-169、第一包

合同签订地点：玛曲县

甲方：玛曲县人民医院

乙方：兰州远腾软件科技有限公司

一、说明

1. 合同基本条款是指采购人（以下简称甲方）和中标供应商（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并作为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神协商解决。

2. 制定“合同主要条款”的依据是为了保护甲乙双方合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他有关法律、法规、规章，根据“玛曲县人民医院2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目”（招标编号/包号：GNJY-ZC-2024-169）的招标结果签订本合同。

3. 甲方委托乙方进行采购的内容等具体情况，如下表：

序号	软件名称	产品名称		生产厂家	数量 单位	单价	小计
1	远腾智慧医院 信息管理系统 [简称： YTIHIS]V2.0	区域检 验中心 系统	区域检验中心 平台系统	兰州远腾软件 科技有限公司	1套	¥100,000.00	¥100,000.00
2	远腾智慧医院 信息管理系统 [简称： YTIHIS]V2.0		远程报告发布 系统	兰州远腾软件 科技有限公司	10套	¥5,000.00	¥50,000.00

3	远腾智慧医院 信息管理系统 [简称: YTIHIS]V2.0		条码管理系统	兰州远腾软件 科技有限公司	10套	¥5,000.00	¥50,000.00
4	远腾智慧医院 信息管理系统 [简称: YTIHIS]V2.0	区域影 像中心 系统	区域影像中心 平台系统	兰州远腾软件 科技有限公司	1套	¥100,000.00	¥100,000.00
5	远腾智慧医院 信息管理系统 [简称: YTIHIS]V2.0		影像数据接入 平台	兰州远腾软件 科技有限公司	10套	¥10,000.00	¥100,000.00
6	远腾智慧医院 信息管理系统 [简称: YTIHIS]V2.0		远程图文报告 系统	兰州远腾软件 科技有限公司	10套	¥10,000.00	¥100,000.00
7	远腾智慧医院 信息管理系统 [简称: YTIHIS]V2.0	区域心 电中心 系统	心电数据接入 平台	兰州远腾软件 科技有限公司	10套	¥10,000.00	¥100,000.00
8	远腾智慧医院 信息管理系统 [简称: YTIHIS]V2.0		远程图文报告 系统	兰州远腾软件 科技有限公司	10套	¥10,000.00	¥100,000.00
9	远腾智慧医院 信息管理系统 [简称: YTIHIS]V2.0	病区入 院及医 保结算	病区入院	兰州远腾软件 科技有限公司	1套	¥30,000.00	¥30,000.00
10	远腾智慧医院 信息管理系统 [简称: YTIHIS]V2.0		病区结算	兰州远腾软件 科技有限公司	1套	¥30,000.00	¥30,000.00
11	条码打印机 得实、DL 520			江门市得实计	15台	¥1,800.00	¥27,000.00

		算机外部设备 有限公司			
12	条码扫描枪 旭龙、RH10	□东旭□物联 科技股份有限 公司	15个	¥800.00	¥12,000.00
13	服务器硬盘 惠普、600G	紫光华山科技 有限公司	5块	¥3,250.00	¥16,250.00
14	服务器硬盘 惠普、3.84T	紫光华山科技 有限公司	2块	¥11,500.00	¥23,000.00
15	智能卡读卡器 T10-F	深圳市德卡科 技股份有限公 司	3台	¥2,850.00	¥8,550.00
总计金额		人民币：捌拾肆万陆仟捌佰元整；（¥846,800.00元整）			

备注：报价应包括所有服务费及其税金、验收费、保险费、运输费等所有费用。

二、 服务要求

- 1、工期要求：签订合同后 70 天内完工并通过验收。
- 2、质量标准：达到或超过行业技术相关的标准和要求。
- 3、专职人员：乙方指定的项目经理姓名 刘军 联系电话 13893365045 。
- 4、服务保障：接到用户请求服务电话 2 小时内响应，12 个小时内赶到现场解决问题，项目免费质保期 自验收之日起一年 。
- 5、项目交付地点：玛曲县人民医院 。

三、付款方式

1. 首付款：甲乙双方签订合同后一周内，甲方向乙方支付中标价的45%款项。

2. 终验款: 甲方组织人员进行验收, 验收合格后一周内甲方向乙方支付中标价的50%款项。

3. 质保金: 将货款的5%作为质量保证金, 在一年质保期到期后一次性付。质保期自验收合格之日起算。

四、质量保证及验收

1、乙方提供的设备必须符合国家产品质量和行业质量管理的有关规定, 并且为厂商最新生产的产品;

2、乙方提供项目所有硬件设备、软件产品的质量合格证明材料(如合格证、说明书、备用件等)

3、乙方提供系统使用说明和现场培训操作训服务。

4、验收时, 如果验收合格, 甲、乙双方代表应在验收单上签字确认。

5、项目验收内容: 硬件设备、软件产品、备品件单个产品的验收和整个系统功能的验收。

6、项目验收过程由初步的验收和最终的验收两大环节构成。

7、如果验收时无法确认项目建设的成果是否符合本合同约定的质量标准达到预期, 甲方保留委托其他专业机构对建设内容进行监督验收的权利及追究乙方相应法律责任的权利。

五、甲方的义务和责任

1、甲方应指定具体项目负责人, 配合乙方工作的沟通衔接, 保障合作顺利进行。

2、甲方须保证所涉及到的资金配合到位, 甲方应在职权范围内全力配合乙方进行与本合同相关的其它工作。

3、甲方须在本合同质保期限满后 30 天内付清全部款项, 同时合同终止。

六、乙方的义务和责任

1、乙方需要确认的一切工作计划和相关信息均以书面形式向甲方提出，甲方书面给予回复。

2、乙方应当委派具有丰富经验和专业知识的工作人员组成项目组，根据本合同规定的服务内容为甲方提供各项服务，并对提供的服务质量和效果向甲方负责。在合同有效期内，除不可抗力外，乙方不得以任何理由无故停止或延迟工作。

3、乙方承诺并保证，乙方在履行本合同规定的义务时所提供或使用的数据、文章、报告等所有材料文件为乙方合法拥有或合法使用，不存在任何侵犯第三方权益的情况。

4、乙方在合同履行期间发生的人员、车辆、财物安全、损失等一切问题与甲方无关，由乙方自行承担，对于给甲方造成的损失还应进行赔偿。

七、延期责任

在合同履行过程中，乙方如遇不能按时交付或不能及时提供服务的情况，应及时以书面形式说明理由，同时通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应对情况进行分析，决定是否酌情延长交付时间或终止合同。

1. 乙方无正当理由延期交付，或不能在规定时间内提供服务，将没收履约保证金（如有），加收误期赔偿或终止合同。

2. 乙方未能在规定时间内完成规定的任务，每超期一天，扣合同金额的 0.1%，累计超过 30 天，甲方有权终止合同。

3. 质量保证期内因不能及时排除质量问题而影响正常使用的情況每发生一次，其质量保证期延长 30 天。

八、违约责任

1. 履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下无法正常使用而造成的风险责任全部由乙方承担。

2. 乙方达不到项目规定的技术指标和质量要求，甲方有权中止合同，所有损失由乙方承担。

3. 乙方在进行设备维护保养中应妥善管理，因乙方责任造成有关设施毁损灭失时，应及时修复或赔偿甲方遭受的损失。

4. 甲方未能在规定时间内支付合同款的，每超期一天，按合同金额的0.1%向乙方支付违约金。

九、不可抗力事件处理

1. 在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可以延长，延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续 30 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、保密条款

1. 甲、乙双方对本合同和双方相互提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、资料、图纸、数据、文案以及与业务有关的信息及其他信息等）负保密责任。甲、乙双方应采取一切合理的措施，以使其所接受的资料免于散发、传播、披露、复制、滥用及被无关人员接触，但正常履行本合同项下义务的除外。

2. 任何一方泄密导致合同另一方遭受损失的，泄密方应向另一方赔付因泄密造成的损失。

十一、合同的生效

1. 本合同经甲方、乙方及采购代理机构法定代表人或其委托人（项目负责人）签字并加盖公章后生效。

2. 本合同壹式陆份，甲、乙双方各执贰份，同级财政局政府采购办公室（由甲方负责报送）及采购代理机构各执壹份备案。

十二、合同的终止

本合同约定期限到期后自行终止，但合同的终止并不免除双方此前已经产生的权利及义务。

十三、争议的解决

1、本合同仅限于“玛曲县人民医院2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目（第一包）”合作之约定；如果甲方需乙方提供本合同规定之外的服务，乙方将和甲方共同协商，另行签订合同；本合同未尽事宜，双方可签订补充合同作为附件，补充合同与本合同具有同等效力。

2、本合同在履行过程中出现争议，由甲、乙双方协商解决，协商不成时，可向合同签订地人民法院起诉。

（以下无正文）

甲方单位名称（公章）：

玛曲县人民医院

单位地址：

法人或被授权人：

联系电话：

日期：2020年9月24日

乙方单位名称（公章）：

兰州远腾软件科技有限公司

单位地址：

法人或被授权人：焦阳欣

联系电话：

日期：2024年09月24日