

报价明细表

投标人名称：甘肃西美新能源科技有限公司

项目名称：2025年成县第一中学物理、化学和生物实验室采购项目

招标文件编号：GSQW-2025-CX018

包号：GSQW-2025-CX018

单位：万元

序号	货物名称	品牌及型号	制造商	数量	交货期	单价	总价	备注
1	一、化学实验室	/	/	/	/	/	/	/
2	化学创新实验室	/	/	/	/	/	/	/
3	智慧黑板	视睿-8G86EC	广州视睿电子科技有限公司	2台	按合同约定执行	3.16	6.32	/
4	教师演示讲台	大风-3000*700*900mm	上海大风实验室设备有限公司	2张	按合同约定执行	1.18	2.36	/
5	实验室专用水槽	大风-550*450*300	上海大风实验室设备有限公司	2只	按合同约定执行	0.0225	0.045	/
6	三联高低位龙头	大风-三联	上海大风实验室设备有限公司	2套	按合同约定执行	0.059	0.118	/
7	实验室专用洗眼器	大风-单眼	上海大风实验室设备有限公司	2付	按合同约定执行	0.049	0.098	/
8	化学学生实验桌	大风-1200*600*780mm	上海大风实验室设备有限公司	56张	按合同约定执行	0.245	13.72	/
9	实验凳	大风-Φ315*450-500mm	上海大风实验室设备有限公司	112张	按合同约定执行	0.02	2.24	/
10	全新钢塑水槽柜	大风-450*600*800mm	上海大风实验室设备有限公司	28套	按合同约定执行	0.0876	2.4528	/
11	三联高低位龙头	大风-定制	上海大风实验室设备有限公司	28套	按合同约定执行	0.059	1.652	/

撤稿

12	PP一体化水槽	大风-450*600*250mm	上海大风实验室设 备有限公司	28套	按合同约定执行	0.022	0.616	/
13	教师演示电源	大风-500*260	上海大风实验室设 备有限公司	2套	按合同约定执行	0.545	1.09	/
14	通风矢量控制系统	大风-定制	上海大风实验室设 备有限公司	2套	按合同约定执行	0.885	1.77	/
15	顶装智能控制平台	大风-定制	上海大风实验室设 备有限公司	2套	按合同约定执行	1.198	2.396	/
16	远程控制系统	大风-定制	上海大风实验室设 备有限公司	2项	按合同约定执行	0.4465	0.893	/
17	温湿度监视系统	大风-定制	上海大风实验室设 备有限公司	2项	按合同约定执行	0.185	0.37	/
18	铝合金万向罩	大风-四节	上海大风实验室设 备有限公司	58个	按合同约定执行	0.182	10.556	/
19	万向吸风罩底座	大风-定制	上海大风实验室设 备有限公司	2套	按合同约定执行	0.0525	0.105	/
20	室内行程通风系统	大风-定制	上海大风实验室设 备有限公司	2套	按合同约定执行	0.649	1.298	/
21	室外行程通风系统	大风-定制	上海大风实验室设 备有限公司	2套	按合同约定执行	1.346	2.692	/
22	防腐风机	大风-5.5kw	上海大风实验室设 备有限公司	2台	按合同约定执行	1.248	2.496	/
23	风机控制线	大风-国标	上海大风实验室设 备有限公司	2套	按合同约定执行	0.498	0.996	/
24	顶装主体框架	大风-1500*560*290	上海大风实验室设 备有限公司	16套	按合同约定执行	0.51	8.16	/
25	主体防尘保护罩	大风-1400*430*150	上海大风实验室设 备有限公司	16套	按合同约定执行	0.185	2.96	/
26	智能摇臂升降系统	大风-990*115*185	上海大风实验室设 备有限公司	28个	按合同约定执行	0.5945	16.646	/
27	上下水智能安装面板	大风-195*185*80	上海大风实验室设 备有限公司	28个	按合同约定执行	0.0215	0.602	/
28	多功能电源	大风-65*65*8mm	上海大风实验室设 备有限公司	28个	按合同约定执行	0.015	0.42	/

撤校

29	485模块	大风-485模块	上海大风实验室设 备有限公司	28套	按合同约定执行	0.0356	0.9968	/
30	急停装置	大风-急停装置	上海大风实验室设 备有限公司	28个	按合同约定执行	0.015	0.42	/
31	供电线路	大风-2.5mm ²	甘肃西美新能源有限公司	2项	按合同约定执行	0.542	1.084	/
32	智能照明	大风-1170*85mm	甘肃西美新能源有限公司	32套	按合同约定执行	0.045	1.44	/
33	自动给排水系统	大风-模块化	甘肃西美新能源有限公司	28套	按合同约定执行	0.4495	12.586	/
34	自动给排水接口	大风-快接	甘肃西美新能源有限公司	28套	按合同约定执行	0.102	2.856	/
35	给水布管	大风-国标	甘肃西美新能源有限公司	2项	按合同约定执行	0.6396	1.2792	/
36	排水布管	大风-国标	甘肃西美新能源有限公司	2项	按合同约定执行	0.6396	1.2792	/
37	集成系统调试	大风-标准	上海大风实验室设 备有限公司	2套	按合同约定执行	1.158	2.316	/
38	系统安装辅件	大风-标准	上海大风实验室设 备有限公司	2项	按合同约定执行	1.396	2.792	/
39	教室窗帘盒制作	西美-国标	甘肃西美新能源有限公司	2项	按合同约定执行	0.3179	0.6358	/
40	原设备拆除	西美-国标	甘肃西美新能源有限公司	2项	按合同约定执行	0.3985	0.797	/
41	铝扣板吊顶	OULU欧陆/国标	广东欧陆美居建材有限公司	2项	按合同约定执行	1.98	3.96	/
42	LED平板灯	雷士照明/LED	雷士照明（中国）有限公司	24个	按合同约定执行	0.02	0.48	/
43	一体式LED黑板灯	雷士照明/LED	雷士照明（中国）有限公司	4个	按合同约定执行	0.05	0.2	/
44	管道包饰	西美-国标	甘肃西美新能源有限公司	2项	按合同约定执行	0.3798	0.7596	/
45	布线改造预埋	西美-国标	甘肃西美新能源有限公司	2项	按合同约定执行	0.412	0.824	/

撤校

46	供排水系统改造	西美-国标	甘肃西美新能源有限公司	2项	按合同约定执行	0.398	0.796	/
47	塑胶地板	国产/国标	国产	2项	按合同约定执行	1.98	3.96	/
48	化学准备室	/	/	/	/	/	/	/
49	准备台	大风-3000*750*800mm	上海大风实验室设备有限公司	2张	按合同约定执行	0.895	1.79	/
50	挡水条	大风-1200*12.7*100mm	上海大风实验室设备有限公司	2个	按合同约定执行	0.015	0.03	/
51	实验室专用水槽	大风-800*460*325	上海大风实验室设备有限公司	2只	按合同约定执行	0.0578	0.1156	/
52	三联高低位龙头	大风-三联	上海大风实验室设备有限公司	2套	按合同约定执行	0.0598	0.1196	/
53	实验室专用试剂架	大风-2200*300*750	上海大风实验室设备有限公司	2组	按合同约定执行	0.2398	0.4796	/
54	滴水架	大风-PP	上海大风实验室设备有限公司	2组	按合同约定执行	0.048	0.096	/
55	实验室专用洗眼器	大风-双眼	上海大风实验室设备有限公司	2付	按合同约定执行	0.08	0.16	/
56	药品柜	大风-1000*500*1970	上海大风实验室设备有限公司	10个	按合同约定执行	0.47	4.7	/
57	阶梯药品柜	大风-1000*500*1970	上海大风实验室设备有限公司	10个	按合同约定执行	0.445	4.45	/
58	小推车	大风-600*450*850	上海大风实验室设备有限公司	2个	按合同约定执行	0.228	0.456	/
59	通风柜	大风-1500*850*2350	上海大风实验室设备有限公司	2台	按合同约定执行	1.3775	2.755	/
60	室内厢式风机	大风-380VCK	上海大风实验室设备有限公司	2台	按合同约定执行	0.8851	1.7702	/
61	进风口软接头	大风- De500/300*250HCK	上海大风实验室设备有限公司	2只	按合同约定执行	0.0587	0.1174	/
62	室内行程通风管道	大风-标准	上海大风实验室设备有限公司	2项	按合同约定执行	0.4269	0.8538	/

撤校

63	风机电缆线、控制线	大风-4 mm ² *3+2.5 mm ² *2CK	上海大风实验室设 备有限公司	2项	按合同约定执行	0.2658	0.5316	/
64	变频器控制电箱	大风- 300*400*201mmCK	上海大风实验室设 备有限公司	2套	按合同约定执行	0.781	1.562	/
65	时控控制电箱	大风-标准	上海大风实验室设 备有限公司	2个	按合同约定执行	0.287	0.574	/
66	耗材及附件	大风-标准	上海大风实验室设 备有限公司	2项	按合同约定执行	0.6818	1.3636	/
67	通风系统安装	大风-定制	上海大风实验室设 备有限公司	2项	按合同约定执行	0.5706	1.1412	/
68	准备室改造	西美-国标	甘肃西美新能源有限公司	2项	按合同约定执行	2.1	4.2	/
69	二、生物实验室	/	/	/	/	/	/	/
70	生物创新实验室	/	/	/	/	/	/	/
71	智慧黑板	视睿-8G86EC	广州视睿电子科技有限公司	2台	按合同约定执行	3.16	6.32	/
72	教师演示讲台	大风-3000*700*900mm	上海大风实验室设 备有限公司	2张	按合同约定执行	1.18	2.36	/
73	实验室专用水槽	大风-550*450*300	上海大风实验室设 备有限公司	2只	按合同约定执行	0.0225	0.045	/
74	三联高低位龙头	大风-三联	上海大风实验室设 备有限公司	2套	按合同约定执行	0.059	0.118	/
75	生物学生实验桌	大风-1200*600*780mm	上海大风实验室设 备有限公司	56张	按合同约定执行	0.245	13.72	/
76	实验凳	大风-0315*450-500mm	上海大风实验室设 备有限公司	112张	按合同约定执行	0.02	2.24	/
77	全新钢塑水槽柜	大风-450*600*800mm	上海大风实验室设 备有限公司	28套	按合同约定执行	0.0876	2.4528	/
78	三联高低位龙头	大风-定制	上海大风实验室设 备有限公司	28套	按合同约定执行	0.059	1.652	/
79	PP一体化水槽	大风-450*600*250mm	上海大风实验室设 备有限公司	28套	按合同约定执行	0.022	0.616	/

撤校

80	教师演示电源	大风-500*260	上海大风实验室设 备有限公司	2套	按合同约定执行	0.545	1.09	/
81	顶装智能控制平台	大风-定制	上海大风实验室设 备有限公司	2套	按合同约定执行	1.198	2.396	/
82	远程控制系统	大风-定制	上海大风实验室设 备有限公司	2项	按合同约定执行	0.4465	0.893	/
83	温湿度监视系统	大风-定制	上海大风实验室设 备有限公司	2项	按合同约定执行	0.185	0.37	/
84	顶装主体框架	大风-1500*560*290	上海大风实验室设 备有限公司	16套	按合同约定执行	0.51	8.16	/
85	主体防尘保护罩	大风-1400*430*150	上海大风实验室设 备有限公司	16套	按合同约定执行	0.185	2.96	/
86	智能摇臂升降系统	大风-990*115*185	上海大风实验室设 备有限公司	28个	按合同约定执行	0.5945	16.646	/
87	上下水智能安装面板	大风-195*185*80	上海大风实验室设 备有限公司	28个	按合同约定执行	0.0215	0.602	/
88	多功能电源	大风-65*65*8mm	上海大风实验室设 备有限公司	28个	按合同约定执行	0.015	0.42	/
89	485模块	大风-485模块	上海大风实验室设 备有限公司	28套	按合同约定执行	0.0356	0.9968	/
90	急停装置	大风-急停装置	上海大风实验室设 备有限公司	28个	按合同约定执行	0.015	0.42	/
91	供电线路	大风-2.5mm ²	甘肃西美新能源有限公司	2项	按合同约定执行	0.542	1.084	/
92	智能照明	大风-1170*85mm	上海大风实验室设 备有限公司	32套	按合同约定执行	0.045	1.44	/
93	自动给排水系统	大风-模块化	上海大风实验室设 备有限公司	28套	按合同约定执行	0.4495	12.586	/
94	自动给排水接口	大风-快接	上海大风实验室设 备有限公司	28套	按合同约定执行	0.102	2.856	/
95	给水布管	大风-国标	上海大风实验室设 备有限公司	2项	按合同约定执行	0.6396	1.2792	/
96	排水布管	大风-国标	上海大风实验室设 备有限公司	2项	按合同约定执行	0.6396	1.2792	/

撤校

97	集成系统调试	大风-标准	上海大风实验室设 备有限公司	2套	按合同约定执行	1.158	2.316	/
98	系统安装辅件	大风-标准	上海大风实验室设 备有限公司	2项	按合同约定执行	1.396	2.792	/
99	教室窗帘盒制作	西美-国标	甘肃西美新能源有限公司	2项	按合同约定执行	0.3179	0.6358	/
100	原设备拆除	西美-国标	甘肃西美新能源有限公司	2项	按合同约定执行	0.3985	0.797	/
101	铝扣板吊顶	OULU欧陆/国标	广东欧陆美居建材有限公司	2项	按合同约定执行	1.98	3.96	/
102	LED平板灯	雷士照明/LED	雷士照明（中国）有限公司	24个	按合同约定执行	0.02	0.48	/
103	一体式LED黑板灯	雷士照明/LED	雷士照明（中国）有限公司	4个	按合同约定执行	0.05	0.2	/
104	管道包饰	西美-国标	甘肃西美新能源有限公司	2项	按合同约定执行	0.3798	0.7596	/
105	布线改造预埋	西美-国标	甘肃西美新能源有限公司	2项	按合同约定执行	0.412	0.824	/
106	供排水系统改造	西美-国标	甘肃西美新能源有限公司	2项	按合同约定执行	0.398	0.796	/
107	塑胶地板	国产/国标	国产	2项	按合同约定执行	1.98	3.96	/
108	生物准备室	/	/	/	/	/	/	/
109	准备台	大风-3000*750*800mm	上海大风实验室设 备有限公司	2张	按合同约定执行	0.895	1.79	/
110	挡水条	大风-1200*12.7*100mm	上海大风实验室设 备有限公司	2个	按合同约定执行	0.015	0.03	/
111	实验室专用水槽	大风-800*460*325	上海大风实验室设 备有限公司	2只	按合同约定执行	0.0578	0.1156	/
112	三联高低位龙头	大风-三联	上海大风实验室设 备有限公司	2套	按合同约定执行	0.0598	0.1196	/
113	实验室专用洗眼器	大风-双眼	上海大风实验室设 备有限公司	2付	按合同约定执行	0.0796	0.1592	/

撤校

114	实验室专用试剂架	大风-2200*300*750	上海大风实验室设 备有限公司	2组	按合同约定执行	0.2398	0.4796	/
115	滴水架	大风-PP	上海大风实验室设 备有限公司	2组	按合同约定执行	0.048	0.096	/
116	小推车	大风-600*450*850	上海大风实验室设 备有限公司	2个	按合同约定执行	0.228	0.456	/
117	仪器柜	大风-1000*500*1970	上海大风实验室设 备有限公司	10个	按合同约定执行	0.445	4.45	/
118	准备室改造	西美-国标	甘肃西美新能源有限公司	2项	按合同约定执行	2.1	4.2	/
119	三、物理实验室	/	/	/	/	/	/	/
120	物理创新实验室	/	/	/	/	/	/	/
121	智慧黑板	视睿-8G86EC	广州视睿电子科技有限公司	2台	按合同约定执行	3.16	6.32	/
122	教师演示讲台	大风-3000*700*900mm	上海大风实验室设 备有限公司	2张	按合同约定执行	1.18	2.36	/
123	教师演示电源	大风-500*260	上海大风实验室设 备有限公司	2套	按合同约定执行	0.545	1.09	/
124	物理学生实验桌	大风-1200*600*780mm	上海大风实验室设 备有限公司	56张	按合同约定执行	0.245	13.72	/
125	实验凳	大风-0315*450-500mm	上海大风实验室设 备有限公司	112张	按合同约定执行	0.02	2.24	/
126	顶部多模块电源供应装置	大风-ABS	上海大风实验室设 备有限公司	28个	按合同约定执行	0.125	3.5	/
127	模块储藏装置	大风-373*373*130	上海大风实验室设 备有限公司	28个	按合同约定执行	0.151	4.228	/
128	低压电源模块	大风-1.5-24V	上海大风实验室设 备有限公司	56个	按合同约定执行	0.0445	2.492	/
129	伸缩线缆	大风-定制	上海大风实验室设 备有限公司	28项	按合同约定执行	0.0125	0.35	/
130	高压电源模块	大风-220V	上海大风实验室设 备有限公司	56个	按合同约定执行	0.014	0.784	/

撤校

131	智能升降系统	大风-520*390*100	上海大风实验室设 备有限公司	28个	按合同约定执行	0.314	8.792	/
132	综合布线	大风-国标	上海大风实验室设 备有限公司	2项	按合同约定执行	0.285	0.57	/
133	安装支架	大风-国标	上海大风实验室设 备有限公司	2间	按合同约定执行	0.1255	0.251	/
134	安装辅件	大风-定制	上海大风实验室设 备有限公司	2间	按合同约定执行	0.142	0.284	/
135	集成系统调试	大风-定制	上海大风实验室设 备有限公司	2项	按合同约定执行	0.8585	1.717	/
136	教室窗帘盒制作	西美-国标	甘肃西美新能源有限公司	2项	按合同约定执行	0.252	0.504	/
137	铝扣板吊顶	OULU欧陆/国标	广东欧陆美居建材有限公司	200平米	按合同约定执行	0.0198	3.96	/
138	原设备拆除	西美-国标	甘肃西美新能源有限公司	2项	按合同约定执行	0.3985	0.797	/
139	LED平板灯	雷士照明/LED	雷士照明（中国）有限公司	24个	按合同约定执行	0.02	0.48	/
140	一体式LED黑板灯	雷士照明/LED	雷士照明（中国）有限公司	4个	按合同约定执行	0.05	0.2	/
141	布线改造预埋	西美-国标	甘肃西美新能源有限公司	2项	按合同约定执行	0.412	0.824	/
142	管道包饰	西美-国标	甘肃西美新能源有限公司	2项	按合同约定执行	0.3798	0.7596	/
143	塑胶地板	国产/国标	国产	200平米	按合同约定执行	0.0198	3.96	/
144	物理准备室	/	/	/	/	/	/	/
145	准备台	大风-3000*750*800mm	上海大风实验室设 备有限公司	2张	按合同约定执行	0.895	1.79	/
146	岛式插座	大风-岛式	上海大风实验室设 备有限公司	4个	按合同约定执行	0.0205	0.082	/
147	仪器柜	大风-1000*500*2000	上海大风实验室设 备有限公司	20个	按合同约定执行	0.445	8.9	/

撤校

148	小推车	大风-600*450*850	上海大风实验室设 备有限公司	2个	按合同约定执行	0.228	0.456	/
149	准备室改造	西美-国标	甘肃西美新能源有限公司	2项	按合同约定执行	2.1	4.2	/
150	合计	/	/	/	/	/	339.828	/

投标人（公章）甘肃西美新能源科技有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：撒稳

日 期：2025年6月5日

注：

- 1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。

撒稳