临洮县太石镇南门村2025年乡村建设发展类村庄建设项目 工程

投 标 总 价

李涛

投 标 人：中蓝建投（北京）建设有限公司

（单位盖章）

2025年 04月10日

投　标　总　价

招　　标　　人：　临洮县太石镇人民政府

工　程　　名　称：　临洮县太石镇南门村2025年乡村建设发展类村庄建设项目

投标总价（小写）：　1187380.51

（大写）：　壹佰壹拾捌万柒仟叁佰捌拾元伍角壹分

投　标　人：　中蓝建投（北京）建设有限公司

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：　李涛

（签字或盖章）

中华人民共和国一级注册造价工程师
刘　伦
B11241100034745
中蓝建投（北京）建设有限公司
有效期限至：2028年12月16日

编　制　人：　刘伦

（造价人员签字盖专用章）

编 制 时 间：　2025年　04月　10日

单项工程投标报价汇总表

工程名称：农村小型基础设施建设项目　　第　1　页 共　1　页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	村内巷道改造提升	849627.4		33564.22	34892.07
2	村内道路排水边渠	218291.23		12646.83	14877.76
3	道路防护设施	49723.37		2112.35	2346.15
合计		1117642		48323.4	52115.98

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：村内巷道改造提升　　标段：临洮县太石镇南门村2025年乡村建设发展类村庄建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	699336.82	
1.1	混凝土硬化巷道	124888.75	
1.2	白改黑巷道	75390	
1.3	铺装道路	499058.07	
1.4	定额措施项目		
二	措施项目费（费率措施费）	45245.79	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	34892.07	—
	其中：社会保险费	25376.05	—
	其中：住房公积金	9516.02	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	70152.72	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		849,627.40	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：村内巷道改造提升　　标段：临洮县太石镇南门村2025年乡村建设发展类村庄建设项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		混凝土硬化巷道							
1	041001001001	拆除路面	1.材质:混凝土类（无筋） 2.厚度:15cm	m2	1250	18.82	23525		12575.75
2	040103002002	余方弃置	1.废弃料品种:旧路面 2.运距:自行考虑	m3	187.5	35.94	6738.75		235.22
3	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:15cm	m2	1250	75.7	94625		14478
		分部小计					124888.75		27288.97
		白改黑巷道							
4	041001004001	铣刨路面	1.材质:混凝土	m2	1000	7.59	7590		4542.4
5	040203006001	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类:细粒式沥青混泥土 AC-13C 2.厚度:2cm	m2	1000	27.86	27860		428.8
6	040203003001	透层、粘层	1.材料品种:沥青 2.喷油量:0.5L/m	m2	1000	5.09	5090		56.1
7	040203006002	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类:中粒式沥青混泥土 AC-20 2.厚度:3cm	m2	1000	34.85	34850		394.4
		分部小计					75390		5421.7
		铺装道路							
8	041001002001	拆除人行道	1.材质:渗水砖	m2	3710	4.41	16361.1		9795.14
9	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:人行道渗水砖 2.运距:自行考虑	m3	185.5	35.94	6666.87		232.71
10	040204002001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:50厚200*250水泥方格砖 2.基础、垫层:材料品种、厚度:150厚3:7灰土垫层	m2	3710	128.31	476030.1		115861.81
本页小计							699336.82		158600.33

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：村内巷道改造提升　　标段：临洮县太石镇南门村2025年乡村建设发展类村庄建设项目　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3.具体详见:图集《甘12J5-1-A10-RL08》						
		分部小计					499058.07		125889.66
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合　计							699336.82		158600.33

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：村内巷道改造提升　　标段：临洮县太石镇南门村2025年乡村建设发展类村庄建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001001	环境保护费	人工费+机械费	1.092	1971.60			
2	041109001002	文明施工费	人工费+机械费	1.495	2699.22			
3	041109001003	安全施工费	人工费+机械费	9.061	16359.62			
4	041109001004	临时设施费	人工费+机械费	3.133	5656.63			
5	041109001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393	6126.06			
6	041109001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416	751.09			
	二	其他总价措施项目						
7	041109002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77	3195.73			
8	041109003001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09	162.49			
10	041109004001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34	4224.87			
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45	812.47			
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82	3286.01			
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　　计					45245.79			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：村内巷道改造提升　　标段：临洮县太石镇南门村2025年乡村建设发展类村庄建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：村内巷道改造提升　　标段：临洮县太石镇南门村2025年乡村建设发展类村庄建设项目　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	34892.07		34892.07
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	158600.33	16	25376.05
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	158600.33	6	9516.02
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	779474.68	9	70152.72
合　　计					105044.79

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：村内道路排水边渠　　标段：临洮县太石镇南门村2025年乡村建设发展类村庄建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	168341.02	
1.1	盖板排水沟	162161.04	
1.2	U30排洪渠	4217.5	
1.3	涵管	1962.48	
1.4	定额措施项目		
二	措施项目费（费率措施费）	17048.4	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	14877.76	—
	其中：社会保险费	10820.19	—
	其中：住房公积金	4057.57	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	18024.05	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		218,291.23	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：村内道路排水边渠　　标段：临洮县太石镇南门村2025年乡村建设发展类村庄建设项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		盖板排水沟							
1	040201022002	排水沟、截水沟	1.断面尺寸:1300*1250 2.基础、垫层:材料品种、厚度:C20混凝土垫层 200厚 3.排水沟材料、厚度:C30混凝土 250厚 4.盖板材质、厚度:C30混凝土 150厚	m	180	898.35	161703		66395.09
2	041001008001	拆除混凝土结构	名称:原有混凝土排水渠 1.结构形式:无筋混凝土	m3	11	5.7	62.7		7.38
3	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:原有混凝土排水渠 2.运距:自行考虑	m3	11	35.94	395.34		13.8
		分部小计					162161.04		66416.27
		U30排洪渠							
4	040201022003	U型排水沟	1.名称:U30型排水渠 2.基础、垫层:材料品种、厚度:详见图纸 3.伸缩缝填塞:聚乙烯胶泥伸缩缝 4.说明:含沟槽开挖	m	70	60.25	4217.5		1047.56
		分部小计					4217.5		1047.56
		涵管							
5	040501001001	混凝土管	1.规格:预制50cm混凝土涵管Φ500	m	12	163.54	1962.48		162.33
		分部小计					1962.48		162.33
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							168341.02		67626.16

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：村内道路排水边渠　　标段：临洮县太石镇南门村2025年乡村建设发展类村庄建设项目　　

合　计	168341.02		67626.16

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：村内道路排水边渠　　标段：临洮县太石镇南门村2025年乡村建设发展类村庄建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001001	环境保护费	人工费+机械费	1.092	742.89			
2	041109001002	文明施工费	人工费+机械费	1.495	1017.05			
3	041109001003	安全施工费	人工费+机械费	9.061	6164.22			
4	041109001004	临时设施费	人工费+机械费	3.133	2131.39			
5	041109001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393	2308.27			
6	041109001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416	283.01			
	二	其他总价措施项目						
7	041109002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77	1204.14			
8	041109003001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09	61.23			
10	041109004001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34	1591.91			
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45	306.14			
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82	1238.15			
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　计					17048.40			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：村内道路排水边渠　　标段：临洮县太石镇南门村2025年乡村建设发展类村庄建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：村内道路排水边渠　　标段：临洮县太石镇南门村2025年乡村建设发展类村庄建设项目　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	14877.76		14877.76
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	67626.16	16	10820.19
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	67626.16	6	4057.57
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	200267.18	9	18024.05
合　　计					32901.81

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：道路防护设施　　标段：临洮县太石镇南门村2025年乡村建设发展类村庄建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	40424.1	
二	措施项目费（费率措施费）	2847.52	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	2346.15	—
	其中：社会保险费	1706.29	—
	其中：住房公积金	639.86	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	4105.6	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		49,723.37	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路防护设施　　标段：临洮县太石镇南门村2025年乡村建设发展类村庄建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040303018001	混凝土防撞护栏	1.成品混凝土仿木防护围栏 2.高度：1.1m	m	20	66	1320		
2	010403007001	石护坡	1.石料种类、规格:MU20块石 2.护坡厚度、高度:0.6m厚 2m高 3.变形缝:每隔20-25米设置一道，沥青软木间隔 4.勾缝要求:1:2水泥砂浆勾凸缝 5.泄水孔:DN50PVC管,孔距2.5米	m	70	558.63	39104.1		10664.34
		分部小计					40424.1		10664.34
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							40424.1		10664.34
合　计							40424.1		10664.34

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路防护设施　　标段：临洮县太石镇南门村2025年乡村建设发展类村庄建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001001	环境保护费	人工费+机械费	1.092	124.08			
2	041109001002	文明施工费	人工费+机械费	1.495	169.87			
3	041109001003	安全施工费	人工费+机械费	9.061	1029.59			
4	041109001004	临时设施费	人工费+机械费	3.133	356.00			
5	041109001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393	385.54			
6	041109001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416	47.27			
	二	其他总价措施项目						
7	041109002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77	201.12			
8	041109003001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09	10.23			
10	041109004001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34	265.89			
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45	51.13			
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82	206.80			
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　计					2847.52			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路防护设施　　标段：临洮县太石镇南门村2025年乡村建设发展类村庄建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：道路防护设施　　标段：临洮县太石镇南门村2025年乡村建设发展类村庄建设项目　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	2346.15		2346.15
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	10664.34	16	1706.29
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	10664.34	6	639.86
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	45617.77	9	4105.6
合　　计					6451.75

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

单项工程投标报价汇总表

工程名称：农村人居环境治理项目　　第　1　页 共　1　页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	农村生产生活照明设施	49738.54		3001.4	2365.1
2	暂列金	19999.97			
合计		69738.51		3001.4	2365.1

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：农村生产生活照明设施　　标段：临洮县太石镇南门村2025年乡村建设发展类村庄建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	39220.6	
二	措施项目费（费率措施费）	4045.99	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	2365.1	—
	其中：社会保险费	1720.07	—
	其中：住房公积金	645.03	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	4106.85	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		49,738.54	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：农村生产生活照明设施　　标段：临洮县太石镇南门村2025年乡村建设发展类村庄建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040805001001	常规照明灯	1.型号:50W LED太阳能路灯 2.灯杆材质、高度:钢管灯柱 6m 3.垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:详见图纸 4.杆座形式、材质、规格:详见图纸	套	20	1961.03	39220.6		10750.43
		分部小计					39220.6		10750.43
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							39220.6		10750.43
合　计							39220.6		10750.43

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：农村生产生活照明设施　　标段：临洮县太石镇南门村2025年乡村建设发展类村庄建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001001	环境保护费	人工费+机械费	1.092	176.31			
2	041109001002	文明施工费	人工费+机械费	1.495	241.37			
3	041109001003	安全施工费	人工费+机械费	9.061	1462.92			
4	041109001004	临时设施费	人工费+机械费	3.133	505.83			
5	041109001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393	547.81			
6	041109001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416	67.16			
	二	其他总价措施项目						
7	041109002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77	285.77			
8	041109003001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09	14.53			
10	041109004001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34	377.80			
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45	72.65			
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82	293.84			
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　计					4045.99			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：农村生产生活照明设施　　标段：临洮县太石镇南门村2025年乡村建设发展类村庄建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：农村生产生活照明设施　　标段：临洮县太石镇南门村2025年乡村建设发展类村庄建设项目　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	2365.1		2365.1
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	10750.43	16	1720.07
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	10750.43	6	645.03
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	45631.69	9	4106.85
合　　计					6471.95

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：暂列金　　标段：临洮县太石镇南门村2025年乡村建设发展类村庄建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	19999.97	
二	措施项目费（费率措施费）		—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费		—
	其中：社会保险费		—
	其中：住房公积金		—
	其中：环境保护税		—
五	税金		—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		19,999.97	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金　　标段：临洮县太石镇南门村2025年乡村建设发展类村庄建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	04B004	拆除违建乱搭乱建	1.拆除违建乱搭乱建90平方米	项	1	9999.99	9999.99		
2	04B005	整治村内废旧圈舍、残垣断壁	1.整治村内废旧圈舍、残垣断壁 2.自行考虑	项	1	9999.98	9999.98		
		分部小计					19999.97		
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							19999.97		
合　计							19999.97		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金　　标段：临洮县太石镇南门村2025年乡村建设发展类村庄建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	0				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	0				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	0				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	0				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	0				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	0				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金　　标段：临洮县太石镇南门村2025年乡村建设发展类村庄建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金　　标段：临洮县太石镇南门村2025年乡村建设发展类村庄建设项目　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	19999.97	0	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13