


五、已标价工程量清单



李惠芬

任玉军

雁湖村2021年高标准农田防护
林建设项目工程

投 标 总 价



李惠芬

投 标 人：甘肃云峰建筑工程有限公司
(单位盖章)



年 月 日

任玉军

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 雁湖村2021年高标准农田防护林建设项目 _____

投标总价（小写）： 800452.16 _____

（大写）： 捌拾万零肆佰伍拾贰元壹角陆分 _____

投 标 人： _____



法定代表人
或其授权人： _____

任玉军
(签字或盖章)

编 制 人： _____



李惠芬

(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

建设项目投标报价汇总表

工程名称：雁湖村2021年高标准农田防护林建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

伍五第表一

单项工程投标报价汇总表

工程名称：雁湖村2021年高标准农田防护林建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

伍五表一第

单位工程不可竞争性费用表

工程名称：雁湖村2021年高标准农田防护林建设项目

标段：雁湖村2021年高标准农田防护林建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

九五表一

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 防护林配套工程

标段：雁湖村2021年高标准农田防护林
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

伍玉^表昂

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：防护林配套工程

标段：雁湖村2021年高标准农田防护林
建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		土方							
1	040101002001	挖沟槽土方	[工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	3423	4.14	14171.22		1796.39
2	040103002002	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种： 碱土、垃圾、不 适宜种植土 2. 运距：1Km内 [工作内容] 1. 余方点装料运 输至弃置点	m3	4454	6.54	29129.16		
3	040103001003	回填方	[项目特征] 1. 填方材料品种： 种植土 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	7877	30.13	237334.01		4133.85
4	040202001004	坝面平整	[工作内容] 1. 放样 2. 整平	m	11410	3.71	42331.1		32559.58
5	040202001005	平整道路	[项目特征] 1. 范围：平整田 间道路及恢复 [工作内容] 1. 平整	m2	20000	0.58	11600		1891
		分部小计					334565.49		40380.82
		取水							
6	040504007002	取水口	[项目特征] 1. 混凝土强度等 级：C25 2. 闸门规格：500 *500 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 混凝土拌和、 运输、浇筑、养 护	座	102	626.76	63929.52		
		分部小计					63929.52		
		涵管							
7	040101001001	挖一般土方	[工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	3	4.03	12.09		1.57
8	040103001004	回填方	[项目特征]	m3	0.61	11.02	6.72		4.36
本页小计							398513.82		40386.75

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：防护林配套工程

标段：雁湖村2021年高标准农田防护林
建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 填方材料品种：原土 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实						
9	040501001001	混凝土管	[项目特征] 1. 垫层、基础材质及厚度：400mm厚级配砂石 2. 规格：DN500钢筋混凝土涵管，壁厚60mm [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 管道铺设 4. 管道接口 5. 管道检验及试验	m	6	234.39	1406.34		169.17
10	040202009001	砂砾石桥面	[项目特征] 1. 石料规格：级配砂砾石 2. 厚度：20cm [工作内容] 1. 运输 2. 铺筑 3. 找平	m ²	6	18.57	111.42		31.65
		分部小计					1332.57		206.75
		措施项目							
11	041102017001	挡墙模板	[工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2. 模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3. 模板场内运输及维修	m ²	183.6	68.75	12622.5		3934
		分部小计					12622.5		3934
本页小计							14140.26		4134.82
合 计							412654.08		44521.57

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 防护林配套工程

标段：雁湖村2021年高标准农田防护林建设
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

任玉昂

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 防护林配套工程

标段：雁湖村2021年高标准农田防护林建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

王玉翠

暂列金额明细表

工程名称：防护林配套工程

标段：雁湖村2021年高标准农田防护林建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：防护林配套工程

标段：雁湖村2021年高标准农田防护林建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

王玉昂

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 防护林苗木栽植工程

标段：雁湖村2021年高标准农田防护林
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

伍玉^表昂

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：防护林苗木栽植工程

标段：雁湖村2021年高标准农田防护林
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	050102001002	栽植乔木	[项目特征] 1. 种类:新疆杨 2. 胸径或干径: ≥2-3cm, 两年生优质种苗 3. 养护期:3年, 每年除草、松土、施肥每年浇水8-12次, 并进行病虫害防治。管护期内对未成活苗木进行补植补栽。 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	17100	16.1	275310		36423
		分部小计					275310		36423
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							275310		36423
合 计							275310		36423

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：防护林苗木栽植工程

标段：雁湖村2021年高标准农田防护林建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	050405001001	环境保护费	人工费	1.313	478.23			
2	050405001002	文明施工费	人工费	1.911	696.04			
3	050405001003	安全施工费	人工费	14.82	5397.89			
4	050405001004	临时设施费	人工费	4.524	1647.78			
5	050405001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.874	1411.03			
6	050405001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611	222.54			
	二	其他总价措施项目						
7	050405002001	夜间施工增加费	人工费	2.23	812.23			
8	050405004001	二次搬运费	人工费	0				
9	050405008001	已完工程及设备保护费	人工费	0.06	21.85			
10	050405005001	冬雨季施工增加费	人工费	2.96	1078.12			
11	05B001	工程定位复测费	人工费	0.38	200.33			
12	05B002	施工因素增加费	人工费	2.19	797.66			
13	05B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计					12763.70			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

任玉昂

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 防护林苗木栽植工程

标段：雁湖村2021年高标准农田防护林建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

任玉第

规费、税金项目计价表

工程名称：防护林苗木栽植工程

标段：雁湖村2021年高标准农田防护林建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

任玉昂 表