

五、已标价工程量清单



石付林



刘健



2025年度公共卫生间建设项目-
改建项目（一标段）工程

投 标 总 价

投 标 人：_____



(单位盖章)

刘健



年 月 日

石付林



投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

投标总价（小写）： 605566.73

（大写）： 陆拾万伍仟伍佰陆拾陆元柒角叁分

投 标 人： _____



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____

石付林



(签字或盖章)

编 制 人： _____

刘健



(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：2025年度公共卫生间
建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页



石付林



刘健



单项工程投标报价汇总表

工程名称：七里镇老区口公共卫生间

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程不可竞争性费用表

工程名称：七里镇老区口公共卫生间

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

拆除工程 工程

投 标 总 价

投 标 人：



刘健

年 月 日

石付林



投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 拆除工程

投标总价 (小写)： 17,577.08

(大写)： 壹万柒仟伍佰柒拾柒元零捌分

投标人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 1 页

HWZXX-2025

刘健

刘健

敦煌市新耀工程有限公司

916709825321211208

林石

印付

中华人民共和国二级建造师注册造价工程师

刘健

建[造]21216200001310

敦煌市新耀工程有限公司

有效期至:2028年1月10日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段） 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011610002001	金属窗拆除	1. 名称:拆除金属窗 2. 其他详见图纸设计	m2	8.64	13.26	114.57		73
2	011610002002	金属门拆除	1. 名称:拆除金属门 2. 其他详见图纸设计	m2	6.21	11.51	71.48		45.45
3	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:墙面涂料 2. 其他详见图纸设计	m2	27.41	2.48	67.98		43.58
4	011605001001	拆除地面砖	1. 拆除的基层类型:混凝土垫层 2. 饰面材料种类:卫生间地面砖 3. 其他详见图纸设计	m2	11.11	37.21	2273.9		1461.85
5	011605002001	拆除踢脚线	1. 拆除的基层类型:黏贴层 2. 饰面材料种类:踢脚线 3. 其他详见图纸设计	m2	1.19	13.75	16.36		10.52
6	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:吊顶层 2. 龙骨及饰面种类:木龙骨及吊顶层 3. 其他详见图纸设计	m2	56.49	7.02	396.56		254.49
7	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:凿（压）槽 2. 其他详见图纸设计	m	8.5	23.24	197.54		126.29
8	041001002001	拆除人行道	1. 材质:面包砖人行道 2. 厚度:5cm面包砖面层+15cm基层	m2	56.18	74.42	4180.92		2687.83
9	010103002001	垃圾外运	1. 废弃料品种:拆除垃圾 2. 运距:自行考虑	m3	32.57	96.3	3136.49		475.36
本页小计							10455.8		5178.37

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 拆除工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

第 1 页 共 9 页

中华人民共和国二级建造师注册造价工程师
刘建
建[滇]21216200001310
敦煌市新耀工程有限公司
有效期至:2025年1月10日

刘健

第 2 页 共 9 页



刘健

第 3 页 共 9 页

中华人民共和国住房和城乡建设部
住房和城乡建设部
建(造) 21216200001310
敦煌市新耀工程有限公司
有效期至:2023年1月10日

石付物
刘健

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 4 页 共 9 页

项目编码		011605001001		项目名称		拆除地面砖		计量单位		m2		工程量		61.11	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-142	整体面层带混凝土垫土层	10m3	0.0100	2392.16	0	0	19.7%	23.92	0.00	0.00		4.71			
人工费调整								8.58	-	-		-			
材料费价差								-	0.00	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价				小计				32.50	0.00	0.00		4.71			
综合工日115.48元/工日				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								37.21							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)		暂估合价 (元)				
	石付扬 刘健														

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

第 5 页 共 9 页

人工单价	
综合日115.48元/工日	
	主要

石付抄
刘健

第 6 页 共 9 页

中华人民共和国二级建造师注册造价工程师
刘 下生
建[造]21216200001310
敦煌市新耀工程有限公司
有效期至:2023年1月10日

石付书
刘健

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 7 页 共 9 页

项目编码		030413002001		项目名称		凿（压）槽		计量单位		m		工程量		8.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
3-27	砖墙剔槽抹灰	100m	0.0100	1485.72	13.15	0	19.7%	14.86	0.13	0.00	2.93				
人工费调整								5.33	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						20.18	0.13	0.00	2.93				
综合工日115.48元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								23.24							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	砂				m3	0.0009	22.85	0.02							
	水				m3	0.001	0.33	0							
	麻刀				kg	0.001	0.00	0							
	生石灰				kg	0.1	0.01	0.01							
	水泥 32.5				kg	0.4	0.24	0.1							
	材料费小计						—	0.13	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 8 页 共 9 页

项目编码		041001002001		项目名称		拆除人行道		计量单位		m2		工程量		56.18	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-142	整体面层带混凝土垫土层	10m3	0.0200	2392.16	0	0	19.7%	47.84	0.00	0.00		9.43			
人工费调整								17.16	-	-		-			
材料费价差								-	0.00	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价				小计				65.00	0.00	0.00		9.43			
综合工日115.48元/工日				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								74.42							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)		暂估合价 (元)				
	石付扬 刘健														

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 拆除工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 拆除工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：拆除工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 拆除工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于价格指数差额调整法)

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

建筑与装饰工程工程

投 标 总 价

投 标 人：



刘健

年 月 日

石付林



投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 建筑与装饰工程

投标总价 (小写)： 236,053.64

(大写)： 贰拾叁万陆仟零伍拾叁元陆角肆分

投标人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页



石付扬

刘健



单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	173515.81	
1.1	楼地面装饰工程	16320.02	
1.2	砌筑工程	431.55	
1.3	墙、柱面装饰工程	35280.69	
1.4	保温工程	10582.52	
1.5	屋面工程	13844.58	
1.6	天棚工程	10058.93	
1.7	门窗工程	13540.33	
1.8	其它	69525.16	
1.9	给排水管沟工程	1805.57	
1.10	电缆沟工程	670.8	
1.11	定额措施项目	1455.66	
二	措施项目费（费率措施费）	7194.56	—
三	其他项目费	29000	—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价	29000	—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	8852.6	—
	其中：社会保险费	4983.71	—
	其中：住房公积金	1868.89	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	19490.67	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		236,053.64	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		楼地面装饰工程							
1	011102003004	地砖面层地面（有防水）	1. 名称:地砖面层地面（有防水） 2. 面层材料规格型号:10mm厚防滑地砖，环氧彩砂美缝 3. 粘结层材料规格型号:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4. 防水层材料规格型号:1.5mm厚聚氨酯防水层（墙面交接处翻起高度300） 5. 找坡层材料规格型号:最薄处30mm厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根处用1:3水泥砂浆抹小八字角 6. 界面剂规格型号:界面剂1道 7. 混凝土垫层:80mm厚混凝土 8. 混凝土强度等级:C20 9. 基层处理:压实填土，压实系数≥93%（坡度详见平面图） 10. 其他详见图纸设计	m2	61.11	228.19	13944.69		1903.67
2	011105003003	釉面砖踢脚	1. 名称:釉面砖踢脚 2. 踢脚线高度:	m2	1.19	174.65	207.83		46.14
本页小计							14152.52		1949.81

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			高度150mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:10mm厚彩色釉面砖，干混填缝砂浆勾缝 4. 其他详见图纸设计						
3	010507001002	烧毛花岗石板坡道	1. 名称:烧毛花岗石板坡道 2. 面层材料规格型号:30mm厚烧毛花岗石板面层，干混填缝砂浆灌缝 3. 粘结层材料规格型号:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层，表面撒水泥面（洒适量清水） 4. 界面剂规格型号:界面剂1道 5. 混凝土垫层:100mm厚混凝土 6. 混凝土强度等级:C20 7. 基层材料规格型号:300mm厚粒径10-40碎石灌M5混凝土，宽出面层300mm 8. 基层处理:压实填土，压实系数≥93%（坡度详见平面图）	m2	2.16	294.23	637.54		94.46
4	010507004002	薄板石材面层台阶	1. 名称:薄板石材面层台阶 2. 面层材料规格型号:30mm厚花岗石面层，背面及四周边满涂防污剂，	m2	3.9	392.81	1531.96		254.43
本页小计							2167.5		348.89

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			灌水水泥浆擦缝，台口双层，加厚处粘贴与面层相同的石条 3. 粘结层材料规格型号：20mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层，表面撒水泥面（洒适量清水） 4. 界面剂规格型号：界面剂1道 5. 混凝土垫层：80mm厚混凝土，台阶面向外坡1% 6. 混凝土强度等级：C20 7. 基层材料规格型号：300mm厚粒径10-40碎石灌M5混凝土砂浆，宽出面层100mm 8. 基层处理：压实填土，压实系数≥93%						
		分部小计							2298.7
		砌筑工程							
5	010401003001	240厚实心砖内墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU25混凝土实心砖 2. 墙体类型：内墙、外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：混合砂浆M7.5 4. 其他：详见设计图纸	m3	0.5	441.02	220.51		61.95
6	040901008001	植筋	1. 材料种类：HRB400 2. 材料规格：2Φ6@500	根	8	26.38	211.04		114.92
本页小计							431.55		176.87

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段） 第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			L=270mm 3. 植入深度:270mm 4. 植筋胶品种:参照规范要求 5. 其他:详见设计图纸						
		分部小计					431.55		176.87
		墙、柱面装饰工程							
7	011204003003	面砖内墙面	1. 名称:面砖内墙面 2. 面层材料品种、规格、颜色:面砖规格600*1200*10, 颜色为白色或甲方自定。 3. 缝宽、嵌缝材料种类:环氧彩砂美缝 4. 部位:除管理室外其余内墙面 5. 其他详见图纸设计	m2	167.19	167.19	25593.45		5348.62
8	011407001006	涂料内墙面	1. 名称:涂料内墙面 2. 部位:管理间 3. 其他详见图纸设计	m2	23.61	31.18	736.16		268.69
9	011204003004	外墙面砖墙面	1. 外墙墙身基层 2. 贴青色外墙釉面砖200*400 3. 其他详见设计图纸	m2	20.71	83.86	1736.74		766.48
10	011407001007	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙面、挑檐板底、女儿墙上部 2. 刮腻子要求:防裂腻子二遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:外墙乳胶漆	m2	120.5	59.87	7214.34		1593.3
本页小计							35280.69		7977.09

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 其它详见设计图纸						
		分部小计					35280.69		7977.09
		保温工程							
11	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外墙面 2. 保温隔热方式：外保温 3. 材料品种、规格及厚度：50mm厚挤塑聚苯板 4. 其它详见设计图纸	m2	105.5	97.92	10330.56		2506.68
12	011001003002	保温隔热窗口	1. 保温隔热部位：外窗口 2. 材料品种、规格及厚度：30mm厚挤塑聚苯板 3. 其它详见设计图纸	m2	5.16	48.83	251.96		73.56
		分部小计					10582.52		2580.24
		屋面工程							
13	011001001002	有保温不上人屋面	1. 浅色涂料保护层 2. 3.0厚高聚物改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎一道 3. 2.0厚高聚物改性沥青防水涂料一道 4. 20厚1：3水泥砂浆找平层 5. 最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 6. 保温层为100厚B1级挤塑聚苯板	m2	70.56	196.21	13844.58		2286.11
		分部小计					13844.58		2286.11
		天棚工程							
14	011302001002	铝合金方板吊	1. 吊顶形式、	m2	56.49	175.22	9898.18		1544.44
本页小计							34325.28		6410.79

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		项	吊杆规格、高度：现浇混凝土板内预留8钢筋吊环（勾），或在板底钻孔，固定镀锌膨胀螺栓，双向中距≤1200，6钢筋吊杆，双向中距≤1200，，吊杆上部与板底预留吊环（勾）固定 2. 龙骨材料种类、规格、中距：与铝合金条板配套的专用龙骨，间距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3. 面层材料品种、规格：铝合金条板与配套专用龙骨固定						
15	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：天棚 2. 腻子种类：防水腻子 3. 刮腻子要求：两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：内墙乳胶漆	m2	4. 63	34. 72	160. 756		63. 23
		分部小计					1607. 67		
		门窗工程							
16	010802001006	现代肯德基门	1. 门代号及洞口尺寸：M1824 2. 门框或扇外围尺寸：1. 8m*2. 4m 3. 门框、扇材质：100系铝合金断桥隔热门 4. 玻璃品种、厚度：肯德基门	m2	4. 32	852. 19	3681. 46		253. 2
本页小计							3842. 21		316. 43

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段） 第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			专用断桥铝玻璃 5. 其他详见图纸设计						
17	010801002002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:防水成品套装门M1021、M0921; 1m*2.1m、0.9m*2.1m 2. 其他详见图纸设计	m2	6.09	638.84	3890.54		356.87
18	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:铝合金断桥隔热窗C1815、GC1209、C0912; 1.8m*1.5m、1.2m*0.9m、0.9m*1.2m 2. 框、扇材质:70系铝合金断桥隔热窗 3. 玻璃品种、厚度:双玻（5mm+9mm+5mm） 4. 做法:详见图2J3-1 5. 其他详见图纸设计	m2	8.64	608.6	5258.3		520.04
19	010807004002	金属纱窗	1. 做法:详见图2J3-1 2. 框材质:铝合金 3. 窗纱材料品种、规格:金刚网固定纱窗 4. 其他详见图纸设计	m2	2.88	138.61	399.2		34.68
20	010809004002	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:人造大理石 2. 其他详见图纸设计	m2	0.9	345.37	310.83		27.96
		分部小计					13540.33		1192.75
		其它							
本页小计							9858.87		939.55

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
21	011210005008	厕所隔板	1. 隔断材料品种、规格、颜色:20mm厚全铝合金蜂窝板（国标），高度1800mm 2. 配件品种、规格:加厚304不锈钢配件、铝合金拉杆门档条、把手带有无人显示 3. 安装做法:详见16J914-1-XT9 4. 其他详见图纸设计	m2	43.42	253.56	11009.58		901.83
22	011210005009	小便器隔板	1. 隔断材料品种、规格、颜色:20mm厚全铝合金蜂窝板（国标），规格400mm*300mm，距地高度400mm 2. 配件品种、规格:加厚304不锈钢配件 3. 安装做法:详见07SJ504-1-H12 4. 其他详见图纸设计	m2	0.72	253.56	182.56		14.95
23	011505010004	化妆镜	1. 镜面玻璃品种、规格:浮法玻璃，镀银镜1400mm*800mm 2. 配件品种、规格:智能镜触摸屏（3触开关，时间/除雾/中性光4000K） 3. 部位:盥洗室 4. 安装做法:详见16J914-1-XT25-3	m2	2.24	448.82	1005.36		42.56
本页小计							12197.5		959.34

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段） 第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			5. 其他详见图纸设计						
24	011505008009	纸巾盒	1. 材料品种、规格、颜色: 不锈钢 2. 安装做法: 详见16J914-1-XT29 3. 其他详见图纸设计	个	11	55.51	610.61		110.44
25	011505006004	挂衣钩	1. 材料品种、规格、颜色: 不锈钢 2. 其他详见图纸设计	套	11	41.86	460.46		110.44
26	011505008010	不锈钢垃圾桶	1. 材料品种、规格、颜色: 不锈钢 2. 其他详见图纸设计	个	11	48	528		
27	031004008002	感应洗手液机	1. 名称: 感应洗手液机（充电款） 2. 规格、类型: 成品购买 3. 其他详见图纸设计	组	2	180	360		
28	011505008011	墙面挂式纸巾盒	1. 材料品种、规格、颜色: 不锈钢 2. 支架、配件品种、规格: 智能控制 3. 其他详见图纸设计	套	2	59.71	119.42		20.08
29	080802013002	标识牌	1. 名称: 蹲便器、坐便器、残卫、婴儿座椅及打理台、房间铭牌 2. 规格: 0.2m*0.3m 3. 其他详见图纸设计	套	14	38	532		
30	01B002	软装敦煌元素装裱画	1. 名称: 软装敦煌元素装裱画 2. 规格型号:	幅	6	1500	9000		
本页小计							11610.49		240.96

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段） 第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			400mm*600mm 3. 表现形式:泥板画、剪纸、绘画等,具有敦煌传统民俗文化且为手工艺作品。						
31	011505009002	手机置物台	1. 名称:手机置物台 2. 其他详见图纸设计	套	11	25	275		
32	010401014001	砖地沟	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10机制红砖 2. 沟截面尺寸:1200*1200 3. 垫层材料种类、厚度:商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C20 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5 6. 地沟盖板详12G4-31 7. 其他详见设计图纸	m	33.48	604.06	20223.93		5441.17
33	010507006001	玻璃钢化粪池-GSH-9	1. 具体做法详甘08JS1/21 2. 其他详见设计图纸	座	1	10227.36	10227.36		815.56
34	040504001001	排水检查井	1. 具体做法详见图集甘12S3 2. 其他详见设计图纸	座	1	2527.12	2527.12		611.56
35	040504001002	给水阀门井	1. 具体做法详见设计图纸 2. 其他详见设计图纸	座	1	2859.23	2859.23		701.35
36	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:250mm*250mm*60mm面包砖 2. 基础、垫层:材料品	m2	56.18	170.96	9604.53		2247.27
本页小计							45717.17		9816.91

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段） 第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			种、厚度:人行道整形碾压、20cmC20混凝土垫层						
		分部小计					69525.16		11017.21
		给排水管沟工程							
37	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他详见图纸设计	m3	80.75	3.51	283.43		42.38
38	010103001004	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 其他详见图纸设计	m3	80.75	38.85	1522.14		858.94
		分部小计					1805.57		901.32
		电缆沟工程							
39	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他详见图纸设计	m3	30	3.51	105.3		15.74
40	010103001005	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 其他详见图纸设计	m3	30	18.85	565.5		319.11
		分部小计					670.8		334.85
		措施项目							
41	011702009001	过梁		m2	7.02	96.55	677.78		272.68
42	011701003003	里脚手架	1. 搭设方式:墙面活动脚手架	m2	312.69	1.84	575.35		371.48
43	011701003002	里脚手架	1. 搭设方式:天棚活动脚手架	m2	46.03	4.4	202.53		131.24
		分部小计					1455.66		775.4
本页小计							3932.03		2011.57
合 计							173515.81		31148.21

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

第 1 页 共 47 页

未计价材料费

刘健

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 2 页 共 47 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

第 3 页 共 47 页

中华人民共和国住房和城乡建设部
 刘建
 建(造) 21216200001310
 敦煌市新耀工程有限公司
 有效期至: 2023年1月23日

石付抄
刘健

第 4 页 共 47 页

中华人民共和国一级建造师注册执业印章
单伟(正) 下注
建造师 21216200001316
0.277
敦煌市新隆工程有限公司
有效期至:2024年3月30日

刘健

第 5 页 共 47 页

中华人民共和国一级注册造价工程师
 单件(元)
 文江 下基
 建[造]2121022701310
 350
 敦煌市新耀工程有限公司
 有效期至:2023年1月23日

小计
未计价材料费

石付枋

刘健

第 6 页 共 47 页

中华人民共和国住房和城乡建设部
住房和城乡建设部
刘建
建[造]21216200001310
敦煌市新耀工程有限公司
2020年11月18日

石付抄
刘健

第 7 页 共 47 页

中华人民共和国二级建造师注册
刘健
建(港)21216200001310
敦煌市新耀工程有限公司
有效期至:2023年1月30日

石付拂
刘健

第 8 页 共 47 页

环氧彩砂美缝		
人工单价		
5元/工日;一类工115.48元/工日		

小计
未计价材料费

石付枋

刘健

第 10 页 共 47 页

刘健 0.277
建[造]21216200001310
敦煌市新康工程有限公司
有效期至:2028年1月28日

未计价材料费

石付枋

刘健

第 11 页 共 47 页

12.3.4

刘卫建

建(造) 21216200-001310

敦煌市新耀工程有限公司

有效期至:2024年1月18日


石付抄
刘健

第 12 页 共 47 页

中华人民共和国二级建造师注册
刘健
建[港]212162000001310
敦煌市新耀工程有限公司
有效期至:2020年1月30日

石付物
刘健

第 13 页 共 47 页

	单价(元)	5.34	合价
			

石付拂
刘健

第 14 页 共 47 页

刘健

林石 8.04
印付 -
中华人民共和国一级建造师 40.44
刘 涛
建造师 21216280001310
敦煌市新耀工程有限公司
有效期至:2029年1月10日

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 15 页 共 47 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

第 16 页 共 47 页

刘健

第 17 页 共 47 页

刘健
建(造) 21216200001310
致烧市新盛工程有限公司
有效期至:2023年1月23日


未计价材料费

石付枋

刘健

第 18 页 共 47 页

石付拂
刘健

林石印付	单价(元)	合
	786.64	
		

第 19 页 共 47 页

刘健
建[造]21216200001310
敦煌市新耀工程有限公司
有效期至:2023年1月23日

石付抄
刘健

第 20 页 共 47 页

491532
刘建建
21216206001310
敬煌市新耀工程有限公司
有效期至2023年12月28日

石付抄
刘健

第 21 页 共 47 页



石付抄
刘健

第 22 页 共 47 页



石付抄
刘健

项目名称		清单综合单价
		材料费

第 23 页 共 47 页

小计

刘健

第 24 页 共 47 页

中华人民共和国一级建造师注册
刘 丁 建
建(造) 212162000101310
敦煌市新耀工程有限公司
有效期至:2023年1月29日

石付抄
刘健

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 25 页 共 47 页

项目编码		011505010004		项目名称		化妆镜		计量单位		m2		工程量		2.24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
17-251	盥洗室用具 镜面玻璃 1m2以内	m2	1.0000	19	96.82	0	30.02%	19.00	96.82	0.00	5.71				
人工费调整								4.85	-	-	-				
材料费价差								-	322.44	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						23.85	419.26	0.00	5.71				
二类工109.53元/工日；三类工94.05元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								448.82							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其他材料费							419.26	—	0.00					
	材料费小计							419.26	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

第 26 页 共 47 页



刘健

第 28 页 共 47 页

中华人民共和国二级建造师注册
刘健
建(港)21216200001310
敦煌市新耀工程有限公司
有效期至:2023年1月30日

石付拂
刘健

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 29 页 共 47 页

项目编码		031004008002		项目名称		感应洗手液机		计量单位		组		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目4	感应洗手液机	组	1.0000	0	180	0	30.02%	0.00	180.00	0.00	0.00				
人工费调整								0.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				0.00	180.00	0.00	0.00				
				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								180							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	林石印付		单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							-	180	-	0.00				
	材料费小计								180.00	-	0.00				
						刘健									

第 30 页 共 47 页

中华人民共和国二级建造师注册
刘健
 注册(造)212162000001316
 敦化市新源工程有限公司
 有效期至:2020年1月30日

刘健

第 31 页 共 47 页

林石印付

单价(元)

合价

中华人民共和国二级注册建造师

刘健

建(造)21216200001310

敦煌市新厦工程有限公司

有效期至:2028年1月30日

表—09

第 32 页 共 47 页

中华人民共和国一级建造师注册章
刘 建
建(造)212162000001310
敦煌市新耀工程有限公司
有效期至:2028年1月30日

石付拂
刘健

第 33 页 共 47 页

中华人民共和国二级建造师注册
刘健
建[港]21216200001310
敦煌市新耀工程有限公司
有效期至:2023年1月30日

石付拂
刘健

第 34 页 共 47 页

中华人民共和国二级建造师注册造价工程师
刘飞建
[建(造)21216200001310]
放炮市新厦工程有限公司
单价(元)
有效期止:2023年1月31日

未计价材料费

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 35 页 共 47 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 36 页 共 47 页

项目编码		010507006001		项目名称		玻璃钢化粪池-GSH-9		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借1-82	反铲挖掘机挖土 不装车 一、二类土	1000m3	0.0272	524.8	0	2069.82	30.58%	14.25	0.00	56.20	21.54				
借1-113	填土夯实 槽、坑	100m3	0.1755	1063.7	0	186.05	30.58%	186.68	0.00	33.18	67.23				
借1-101	自卸汽车运土 运距(km以内) 10	1000m3	0.0096	0	43.68	16381.02	30.58%	0.00	0.42	157.26	48.09				
借1-117	原土夯实 槽、坑	100m2	0.0900	77.08	0	14.46	30.58%	6.94	0.00	1.30	2.52				
借5-7	垫层 混凝土	10m3	0.2450	306.11	3586.86	0	46.15%	75.00	878.78	0.00	34.61				
借6-143	现浇混凝土模板 混凝土基础 垫层 木模	100m2	0.0280	1147.43	1957.95	40.81	30.58%	32.13	54.82	1.14	10.17				
借5-10	垫层 砂	10m3	0.2450	392.37	339.98	18.96	46.15%	96.13	156.77	4.65	44.36				
借4-946	玻璃钢化粪池安装	个	1.0000	404.43	7283.42	108.9	42.62%	404.43	7283.42	108.90	172.36				
人工费调整								2177.85	-	-	-				
材料费价差								-	56.23	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						8430.45	362.62	400.89					
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日;综合工日101.2元/工日		未计价材料费						8154.65							
清单项目综合单价								10227.36							
材	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价	暂估合价				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

公共工

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 37 页 共 47 页

XXXXXX

石付物
刘健

林石印付



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

第 38 页 共 47 页

中华人民共和国二级建造师
 刘建 333.68
 建[港] 21216280001310
 敦煌市新耀工程有限公司
 有效期至:2023年12月30日

石付拂
刘健

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 39 页 共 47 页

项目编码		040504001002		项目名称		给水阀门井		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借5-1336	给水阀门井	座	1.0000	701.35	1585.22	47.47	46.15%	701.35	1585.22	47.47		323.67			
人工费调整								164.22	-	-	-	-	-	-	-
材料费价差								-	37.30	-	-	-	-	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-	-	-	-	-
人工单价				小计				865.57	1622.52	47.47		323.67			
综合工日101.2元/工日				未计价材料费				927.17							
清单项目综合单价								2859.23							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	林石印付 单价(元)		合价(元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)			
	预拌混凝土 C25			m3	0.992	370		367.04							
	预拌混凝土 C10			m3	0.647	340		226.45							
	球墨铸铁井圈井盖 φ700重型(78kg)			套	1	333.68		333.68							
	其他材料费					建[港]212162000001310 刘工建 敦煌市新耀工程有限公司 有效期至:2023年11月30日		695.35		—		0.00			
	材料费小计							1622.52		—		0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

第 40 页 共 47 页

刘健

49.37

林石
印付

单价(元)

刘 峰

建[造] 212162850 01310

敦煌市新厦工程有限公司

1981.25

有效期至:2020年11月16日

第 41 页 共 47 页

中华人民共和国二级建造师注册造价工程师
文江 下签
[建(造)21216200001310]
敦煌市新耀工程有限公司
有效期至:2023年1月26日

石付坊
刘健

第 42 页 共 47 页

中华人民共和国一级注册造价工程师
刘健
建(造)21216200001310
敦化市新厦工程有限公司
有效期至:2020年1月30日

石付拂
刘健

第 44 页 共 47 页

林石
SP付

单价(元)

合价

中华人民共和国二级建造师注册造价工程师
刘建
建(造)21216200001310
敦化市新厦工程有限公司
有效期至:2028年1月30日

表—09

第 45 页 共 47 页

[illegible]

石付坊
刘健

林石印付

单价(元)

合同价

中华人民共和国二级建造师注册造价工程师
刘丁建
建(造)21210246001310
敦煌市新耀工程咨询有限公司
有效期至:2023年(月) 日

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”

第 46 页 共 47 页

项目编号	011701003003	项目名称	里脚手架	计量单位				
清单综合单价组成明细								
定额名称	定额单位	数量	单 价			管理费 和利润(费率)		
			人工费	材料费	机械费		人工费	材
装饰装修 活动脚手架 墙柱面活动脚手架	100m2	0.0100	118.8	0	0	30.02%	1.19	
			人工费调整				0.29	
			材料费价差				-	
			机械费调整				-	
人工单价			小计				1.48	
类工109.53元/工日			未计价材料费					
清单项目综合单价								
主要材料名称、规格、型号			单位	数量	合			
石付枋					林石印付			
刘健					中华人民共和国二级建造师注册造价工程师 建[造]21216200001310 敦煌市新耀工程有限公司 有效期至:2023年1月16日			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 47 页 共 47 页

项目编码		011701003002		项目名称		里脚手架		计量单位		m2		工程量		46.03	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
20-208	装饰装修 活动脚手架 天棚 活动脚手架	100m2	0.0100	285.12	0	0	30.02%	2.85	0.00	0.00		0.86			
				人工费调整				0.7	-	-		-			
				材料费价差				-	0	-		-			
				机械费调整				-	-	0		-			
人工单价					小计			3.55	0	0		0.86			
二类工109.53元/工日					未计价材料费			0							
清单项目综合单价								4.4							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

给排水工程 工程

投 标 总 价

投 标 人：



(单位盖章)



年 月 日

刘健

石付林



投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 给排水工程

投标总价 (小写)： 55,130.10

(大写)： 伍万伍仟壹佰叁拾元壹角

投标人： _____



法定代表人
或其授权人： _____

石付伟



(签字或盖章)

编 制 人： _____

刘健



(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页



石付林



刘健



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段） 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		给水部分							
1	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De50PPR管道 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 6. 其他详见图纸设计	m	31.24	62.8	1961.87		379.72
2	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De40PPR管道 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 6. 其他详见图纸设计	m	4.72	47.72	233.83		55.5
3	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De32PPR管道 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 6. 其他详见图纸设计	m	5.51	38.69	210.43		47.67
4	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De25PPR管道 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及	m	13.23	29.93	395.97		114.47
本页小计							2802.1		597.36

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段） 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			吹、洗设计要求：消毒、冲洗 6.其他详见图纸设计						
5	031001006023	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：De20PPR管道 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗 6. 其他详见图纸设计	m	5.13	23.26	119.32		36.32
6	031003001004	螺纹阀门	1. 类型：PP-R闸阀 2. 材质：塑料 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：热熔连接 5. 其他详见图纸设计	个	1	87.31	87.31		18.48
7	031003001003	螺纹阀门	1. 类型：PP-R止回阀 2. 材质：塑料 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：热熔连接 5. 其他详见图纸设计		1	101.16	101.16		18.48
8	031003013002	水表	1. 安装部位（室内外）：室外 2. 型号、规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 其他详见图纸设计	组	1	223.79	223.79		56.89
		分部小计					3333.68		727.53
		排水部分							
9	031001006024	塑料管	1. 安装部位：室	m	20	116.32	2326.4		492.5
本页小计							2857.98		622.67

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			内 2. 介质:污水 3. 材质、规格: De200PVC-U管道 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 通球试验 6. 其他详见图纸设计						
10	031001006022	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格: De160PVC-U管道 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 通球试验 6. 其他详见图纸设计	m	8.97	90.47	811.52		203.06
11	031001006017	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格: De110PVC-U管道 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 通球试验 6. 其他详见图纸设计	m	40.79	61.83	2522.05		655.21
12	031001006021	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格: De50PVC-U管道 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要	m	8.55	30.44	260.26		90.61
本页小计							3593.83		948.88

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段） 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			求:通球试验 6.其他详见图纸设计						
		分部小计					5920.23		1441.38
		卫生洁具							
13	031004008006	即热式小厨宝	1.材质:即热式小厨宝 2.规格、类型:2.5kw	组	4	220	880		
14	031004014001	给、排水附(配件)	1.名称:PVC-U通气帽 2.型号、规格:De110 3.安装方式:粘接 4.其他详见图纸设计	个	25		25		
15	031004008005	其他成品卫生器具	1.材质:不锈钢地漏 2.规格、类型:DN50 3.组装形式:本体安装 4.其他详见图纸设计	组	4	38.23	152.92		44.08
16	031004006003	大便器	1.材质:陶瓷（主材详见专业暂估价） 2.规格、类型:坐式 3.组装形式:成套安装 4.其他详见图纸设计	组	2	1642.86	3285.72		110.3
17	031004006004	大便器	1.材质:陶瓷（主材详见专业暂估价） 2.规格、类型:蹲式 3.组装形式:成套安装 4.附件名称、数量:脚踏式冲洗阀 5.其他详见图纸设计	组	9	1171.61	10544.49		419.49
本页小计							14888.13		573.87

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

第 1 页 共 20 页

中华人民共和国二级建造师注册证书
注册建造师姓名: 刘丁
注册建造师编号: 2121020001310
注册建造师类别: 建筑
注册建造师专业: 建筑
注册建造师执业单位: 敦煌市新耀工程咨询有限公司
有效期至: 2023年12月10日

未计价材料费

石付物

刘健

第 2 页 共 20 页

10.73

中华人民共和国一级注册造价工程师
2021年
建[造] 21216200001310
敦煌市新耀工程有限公司
有效期至:2023年12月10日

未计价材料费

石付坊

刘健

第 3 页 共 20 页

8.23

中华人民共和国二级建造师注册造价工程师
注册证号: 21216200001310
敦煌市新耀工程有限公司
有效期至: 2023年12月10日

未计价材料费

石付坊

刘健

第 4 页 共 20 页

中华人民共和国二级建造师注册造价工程师
 注册证书
 8.16
 4.84
 建[造]21210220001310
 敦煌市新耀工程有限公司
 有效期至:2023年12月10日

未计价材料费

石付枋

刘健

第 5 页 共 20 页

4.29

中华人民共和国二级建造师注册造价工程师
注册证号: 21216200001310
敦煌市新耀工程有限公司
有效期至: 2023年12月10日

未计价材料费

石付坊

刘健

第 6 页 共 20 页

41.64
中华人民共和国二级注册造价工程师
刘健
建[造]21216200001310
敦煌市新耀工程有限公司
有效期至:2028年1月10日

石付物
刘健

第 7 页 共 20 页

中华人民共和国二级建造师执业资格考试
刘健
建[筑]21216200001310
敦煌市新耀工程有限公司
有效期至:2020年1月10日

刘健

第 8 页 共 20 页



刘健

第 9 页 共 20 页

57.07

建[造] 21218260001310

敦煌市新耀工程有限公司

有效期至:2028年1月10日

未计价材料费

石付枋

刘健

第 10 页 共 20 页

中华人民共和国一级建造师注册证书
26.4
刘 伟
2118
建造师 2121420001310
敦煌市新耀工程有限公司
有效期至:2023年1月10日

未计价材料费

石付枋

刘健

第 11 页 共 20 页

中华人民共和国一级建造师注册造价工程师
12.28
刘建
10.85
建[造]21246290001310
敦煌市新厦工程有限公司
有效期至:2028年1月10日

未计价材料费

石付坊

刘健

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 12 页 共 20 页

项目编码		031001006021		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		8.55	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-167	室内管道 PVC-U塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内)50	10m	0.1000	105.98	120.5	0.07	42.62%	10.60	12.05	0.01	4.52				
人工费调整								3.22	-	-	-				
材料费价差								-	0.04	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						13.82	12.09	0.01	4.52				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						4.77							
清单项目综合单价								30.44							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	暂估单价(元)		暂估合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	UPVC排水管 平管 De50×2.0mm²			m	0.967	4.93		4.77							
	其他材料费							7.32		—	0.00				
	材料费小计							12.09		—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

第 13 页 共 20 页

中华人民共和国二级建造师执业印章
 刘健
 建[造]21216200001310
 敦煌市新耀工程有限公司
 有效期至:2023年12月10日

石付物
刘健

第 14 页 共 20 页

中华人民共和国二级建造师执业印章
 刘健
 建[造]21216200001310
 敦煌市新耀工程有限公司
 有效期至:2023年12月10日

表—09

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 15 页 共 20 页

项目编码		031004008005		项目名称		其他成品卫生器具		计量单位		组		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-620	金属地漏安装 公称直径(mm以内)50	个	1.0000	11.02	19.13	0	42.62%	11.02	19.13	0.00	4.70				
人工费调整								3.35	-	-	-				
材料费价差								-	0.03	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						14.37	19.16	0.00	4.70				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						17.18							
清单项目综合单价								38.23							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	暂估单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	不锈钢地漏 50×50			个	1	17.18		17.18							
	其他材料费							1.98		—	0.00				
	材料费小计							19.16		—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

第 16 页 共 20 页

1500
中华人民共和国二级注册造价工程师
刘健
建[造]21216200001310
敦煌市新耀工程有限公司
有效期至:2028年1月10日

石付物
刘健

第 17 页 共 20 页

1000
2.2
刘建
47.25
建[造] 212 620 0001310
敦煌市新耀工程有限公司
有效期至:2028年1月10日

刘健

第 18 页 共 20 页

石付物
刘健

林石 SP19		单价(元)	合价
12		28.63	
01		1000	

中华人民共和国二级建造师造价工程师
刘健
建[造]2121620001310
敦化市新耀工程有限公司
有效期至:2029年1月10日

第 19 页 共 20 页

中华人民共和国一级建造师注册执业印章
刘健
建[渝]21216200001310
敦煌市新耀工程有限公司
有效期至:2028年1月10日

石付物
刘健

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 20 页 共 20 页

项目编码		031004003003		项目名称		洗脸盆		计量单位		组		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-562	洗脸盆混合龙头	组	1.0000	43	573.17	0	42.62%	43.00	573.17	0.00	18.33				
人工费调整								13.08	-	-	-				
材料费价差								-	0.70	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						56.08	573.87	0.00	18.33				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						505							
清单项目综合单价								648.28							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	冷热水复合软管 φ15 L=300			根	2	16.03		32.06							
	洗脸盆			套	1.01	500		505							
	其他材料费							36.81		—		0.00			
	材料费小计							573.87		—		0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程 标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段） 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	坐式大便器	包含辅材、要求中高档、选取时进行质价询价经建设单位确认	3000			暂定单价为1500元/套
2	蹲式大便器	包含辅材、要求中高档、选取时进行质价询价经建设单位确认	9000			暂定单价为1000元/套
3	小便斗	包含辅材、要求中高档、选取时进行质价询价经建设单位确认	3000			暂定单价为1000元/套
4	拖布池	包含辅材、要求中高档、选取时进行质价询价经建设单位确认	500			暂定单价为1000元/套
5	洗脸盆（台下盆）	包含辅材、要求中高档、选取时进行质价询价经建设单位确认	2000			暂定单价为500元/套
合 计			17500			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 给排水工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 给排水工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 给排水工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

_____电气设备安装工程_____工程

投 标 总 价

投 标 人：_____



年 月 日

刘健



石付林



投 标 总 价


招 标 人： _____

工 程 名 称： 电气设备安装工程

投标总价 (小写)： 16,677.61

(大写)： 壹万陆仟陆佰柒拾柒元陆角壹分

投标人： _____
 (单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
 
(签字或盖章)

编 制 人： _____
 
(造价工程师签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页



石付伟



刘健



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段） 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		配管							
1	030411001002	PC穿线管 DN20	1. 名称:穿线管 2. 材质:PC穿线管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	161.81	11.48	1857.58		846.01
2	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢管 3. 规格:80mm	m	30	68.11	2043.3		519.49
		分部小计					3900.88		1365.5
		配线							
3	030408001001	YJV-5*10	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV 3. 规格:5*10 4. 材质:铜芯电缆 5. 敷设方式、部位:WC	m	30	42.03	1260.9		86.54
4	030411004001	BV-2.5mm2	1. 名称:照明线路 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV 4. 规格:2.5mm2 5. 材质:铜芯护套线 6. 配线部位:暗敷	m	212.65	2.93	623.06		112.53
5	030411004002	BV-4mm2	1. 名称:动力线路 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV 4. 规格:4mm2 5. 材质:铜芯护套线 6. 配线部位:暗敷	m	279.91	4.13	1156.03		148.13
6	030411004006	NHBV-2.5m2	1. 名称:应急照明 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:NHBV 4. 规格:2.5mm2	m	19.09	3.76	71.78		14.43
本页小计							7012.65		1727.13

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段） 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计					3111.77		361.63
		开关、插座							
7	030404019001	空气开关	1. 名称:空气开关 2. 型号:1P-C16A	个	1	105.29	105.29		28.06
8	030404019002	空气开关	1. 名称:空气开关 2. 型号:2P-C30A	个	7	107.19	750.33		196.42
9	030404034002	照明开关	1. 名称:单极双控开关 2. 材质:PVC 3. 安装方式:暗装	个	4	24.29	97.16		26.91
10	030404035001	防溅型三极暗装插座	1. 名称:防溅型三极暗装插座 2. 材质:PVC 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装	个	4	24.73	98.92		27.52
11	030404035002	安全型双联三极暗装插座	1. 名称:安全型双联三极暗装插座 2. 材质:PVC 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装	个	3	26.1	78.3		24.95
12	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:PVC 3. 安装形式:暗装	个	11	9.94	109.34		39.92
13	030411006002	烘手器接线盒	1. 名称:烘手器接线盒 2. 材质:PVC 3. 安装形式:暗装	个	2	9.94	19.88		7.26
		分部小计					1259.22		351.04
		照明、设备							
14	030412001001	镜前灯	1. 名称:镜前灯 2. 规格:1*20W (节能型)	套	4	75.88	303.52		61.08
本页小计							1562.74		412.12

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段） 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
15	030412001002	防潮防溅灯	1.名称:防潮防溅灯 2.规格:1*60W(节能型) 3.类型:吸顶安装	套	9	95.1	855.9		201.4
16	030412001003	应急照明灯 2*20W	1.名称:应急照明灯 2.规格:2*20W 3.类型:壁装	套	3	123.31	369.93		55.11
17	030412001005	卫生间标志灯	1.名称:卫生间标志灯 2.型号:1*20W 3.类型:壁装	套	2	123.31	246.62		36.74
18	030412001006	安全出口灯	1.名称:安全出口灯 2.型号:5W 3.类型:壁装	套	1	128.36	128.36		18.37
19	030412001007	壁灯	1.名称:壁灯 2.型号:1*20W 3.类型:壁装	套	2	70.83	141.66		30.54
20	030411006003	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:PVC 3.安装形式:暗装	个	21	3.44	208.74		76.21
21	031004009002	烘手器	1.名称:烘手器 2.型号、规格:成品购买 3.其他详见图纸设计	个	2	176.54	353.08		61.32
		分部小计							540.77
		广播、紧急呼叫系统							
22	030501003001	呼叫控制系统	1.名称:呼叫控制系统 2.具体详见设计图纸	台	1	1200	1200		
23	030904005001	声光报警器	1.名称:声光报警器	个	1	131.51	131.51		73.75
24	030904003001	紧急呼叫按钮	1.名称:紧急呼叫按钮	个	1	69.49	69.49		38.14
25	030904007001	扬声器	1.名称:扬声器 2.具体详见设计图纸	个	3	195.16	585.48		70.8
26	080605002001	音乐播放器	1.名称:音乐播	台	1	165.16	165.16		23.6
本页小计							4455.93		685.98

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

第 1 页 共 28 页

刘健 21216200001310 2008年1月10日

未计价材料费

石付枋

刘健

第 2 页 共 28 页

林石印付

单价(元)

8545

刘 建

2121620000 82.31

敦煌市新耀工程有限公司

有效期至:2023年1月10日

刘健

第 3 页 共 28 页

林石印付

单价(元)

刘建

21216200001310

敦煌市新耀工程有限公司

有效期至:2023年1月10日

5*10
刘健

第 4 页 共 28 页

1.05 刘健 21216200001310 有效期至:2008年1月10日

石付物
刘健

第 5 页 共 28 页

中华人民共和国二级建造师注册造价工程师 768
刘健
建[造]21216200001310
敦煌市新厦工程有限公司
有效期至:2028年1月10日

石付物
刘健

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 6 页 共 28 页

项目编码		030411004006		项目名称		NHBV-2. 5m2		计量单位		m		工程量		19. 09	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1173	管内穿线 照明线路导线截面 (mm2以内)2. 5	100m单线	0. 0100	75. 6	244. 76	0	42. 62%	0. 76	2. 45	0. 00	0. 32				
人工费调整								0. 23	-	-	-				
材料费价差								-	0. 00	-	-				
机械费调整								-	-	0. 00	-				
人工单价		小计						0. 99	2. 45	0. 00	0. 32				
二类工109. 53元/工日		未计价材料费						2. 27							
清单项目综合单价								3. 76							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)			
	绝缘导线 NHBV-2. 5m2			m	1. 96	1. 16		2. 27							
	其他材料费							0. 17		—		0. 00			
	材料费小计							2. 45		—		0. 00			

第 7 页 共 28 页

林石印付 单价(元) 35.3

刘健 18.00

21216200001310

致焯市新耀工程有限公司

有效期至:2023年1月10日

石付物
刘健

第 8 页 共 28 页

林石印付 单价(元) 35.3

刘健 19.96

21216200001310

致焯市新耀工程有限公司

有效期至:2023年1月10日

石付坊
刘健

第 9 页 共 28 页

1.02 11.57

中华人民共和国二级建造师注册造价工程师

刘健

建[造] 21216200001310

敦煌市新耀工程有限公司

有效期至:2023年1月18日

石付物
刘健

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 10 页 共 28 页

项目编码		030404035001		项目名称		防溅型三极暗装插座		计量单位		个		工程量		4		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
2-1577	单相暗插座15A3孔	10套	0.1000	68.8	128.27	0	42.62%	6.88	12.83	0.00	2.93					
人工费调整								2.09	-	-	-					
材料费价差								-	0.00	-	-					
机械费调整								-	-	0.00	-					
人工单价				小计				8.97	12.83	0.00	2.93					
二类工109.53元/工日				未计价材料费				11.51								
清单项目综合单价								24.73								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	暗插座 三孔			套	1.02	11.28		11.51								
	其他材料费							1.32		—	0.00					
	材料费小计							12.83		—	0.00					

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 11 页 共 28 页

项目编码		030404035002		项目名称		安全型双联二三极暗装插座		计量单位		个		工程量		3		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
2-1579	单相暗插座15A5孔	10套	0.1000	83.16	117.08	0	42.62%	8.32	11.71	0.00	3.54					
人工费调整								2.53	-	-	-					
材料费价差								-	0.00	-	-					
机械费调整								-	-	0.00	-					
人工单价				小计				10.84	11.71	0.00	3.54					
二类工109.53元/工日				未计价材料费				9.97								
清单项目综合单价								26.1								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	暗插座 五孔			套	1.02	9.77		9.97								
	其他材料费							1.74		—	0.00					
	材料费小计							11.71		—	0.00					

第 12 页 共 28 页

1.02 2.91

中华人民共和国二级建造师注册造价工程师

刘健

建[造]2121620001310

敦煌市新耀工程有限公司

有效期:2020年1月16日

石付物
刘健

第 13 页 共 28 页

1.02 2.91

中华人民共和国二级建造师注册造价工程师

刘健

建[造]2121620001310

敦煌市新耀工程有限公司

有效期:2020年1月16日

石付扬
刘健

第 14 页 共 28 页

林石印付 单价(元)

1.01 43

刘健

21216200001310

致焯市新耀工程有限公司

有效期至:2023年1月10日

石付物
刘健

第 15 页 共 28 页

林石印付 单价(元)

1.01 52

刘健

21216200001310

致焯市新耀工程有限公司

有效期至:2023年1月10日

石付物
刘健

第 16 页 共 28 页

1.01 85

中华人民共和国二级建造师注册造价工程师

刘健

建[造] 21216200001310

敦煌市新耀工程有限公司

有效期至:2028年1月18日

石付物
刘健

第 17 页 共 28 页

林石印付 单价(元)

1.01 88

刘健

21216200001310

致焯市新耀工程有限公司

有效期至:2023年1月10日

石付物
刘健

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 18 页 共 28 页

项目编码		030412001006		项目名称		安全出口灯		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1426	应急照明灯	10套	0.1000	183.71	965.76	0	42.62%	18.37	96.58	0.00	7.83				
人工费调整								5.58	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				23.95	96.58	0.00	7.83				
二类工109.53元/工日				未计价材料费				90.9							
清单项目综合单价								128.36							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	安全出口灯 5W			套	1.00	90.9		90.9							
	其他材料费							5.68		—	0.00				
	材料费小计							96.58		—	0.00				

第 19 页 共 28 页

林石印付 单价(元)

1.01 40

刘健

21216200001310

致焯市新耀工程有限公司

有效期至:2023年1月10日

石付物
刘健

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 20 页 共 28 页

项目编码		030411006003		项目名称		接线盒		计量单位		个		工程量		21	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1266	暗装开关、插座盒	10个	0.1000	36.29	36.6	0	42.62%	3.63	3.66	0.00	1.55				
人工费调整								1.10	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						4.73	3.66	0.00	1.55				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						2.97							
清单项目综合单价								9.94							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)			
	塑料接线盒 86系列			个	1.02	2.91		2.97							
	其他材料费							0.69		—		0.00			
	材料费小计							3.66		—		0.00			

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 21 页 共 28 页

项目编码		031004009002		项目名称		烘手器		计量单位		个		工程量		2		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
2-1623	烘手器	台	1.0000	30.66	123.14	0.36	42.62%	30.66	123.14	0.36	13.06					
人工费调整								9.32	-	-	-					
材料费价差								-	0.00	-	-					
机械费调整								-	-	0.00	-					
人工单价				小计				39.98	123.14	0.36	13.06					
二类工109.53元/工日				未计价材料费				120								
清单项目综合单价								176.54								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)				
	烘手器			台		120		120								
	其他材料费							3.14		—		0.00				
	材料费小计							123.14		—		0.00				

第 22 页 共 28 页

林石印付 单价(元) 1200

刘健 21216200001310

致焯市新耀工程有限公司 有效期至:2023年1月10日

石付物
刘健

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 23 页 共 28 页

项目编码		030904005001		项目名称		声光报警器		计量单位		个		工程量		1		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
8-26	警报装置 声光报警	个	1.0000	73.75	3.43	0.47	42.62%	73.75	3.43	0.47	31.44					
人工费调整								22.42	-	-	-					
材料费价差								-	0.00	-	-					
机械费调整								-	-	0.00	-					
人工单价				小计				96.17	3.43	0.47	31.44					
二类工109.53元/工日				未计价材料费				0								
清单项目综合单价								131.51								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)				
	其他材料费					—		3.43		—		0.00				
	材料费小计					—		3.43		—		0.00				

第 24 页 共 28 页

林石印付 单价(元)

刘健 21216200001310

致焯市新耀工程有限公司

有效期至:2023年1月10日

石付坊
刘健

第 25 页 共 28 页

刘健

石付物
刘健

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 26 页 共 28 页

项目编码		080605002001		项目名称		音乐播放器		计量单位		台		工程量		1		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
8-51	音乐播放器	个	1.0000	23.6	124	0.34	42.62%	23.60	124.00	0.34	10.05					
人工费调整								7.17	-	-	-					
材料费价差								-	0.00	-	-					
机械费调整								-	-	0.00	-					
人工单价				小计				30.77	124.00	0.34	10.05					
二类工109.53元/工日				未计价材料费				120								
清单项目综合单价								165.16								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)				
	音乐播放器			个		120		120								
	其他材料费					4		4		—		0.00				
	材料费小计					124.00		124.00		—		0.00				

第 27 页 共 28 页

林石印付

2008年12月10日

刘健

21216200001310

敦煌市新瑞工程有限公司

有效期至:2028年1月10日

未计价材料费

石付枋

刘健

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 28 页 共 28 页

项目编码		030411001005		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		35.69	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1136	塑料管敷设 半硬质阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配公称口径(mm以内)20	100m	0.0100	522.84	243.45	0	42.62%	5.23	2.43	0.00	2.23				
人工费调整								1.59	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						6.82	2.43	0.00	2.23				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						2.16							
清单项目综合单价								11.48							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)				
	半硬塑料管 DN20				m	0.01	2.15								
	套接管				m	0.0095	0								
	其他材料费						0.28		—		0.00				
	材料费小计						2.43		—		0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

采暖燃气工程工程

投 标 总 价

投 标 人：



石付林



年 月 日

刘健

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 采暖燃气工程

投标总价 (小写)： 12,792.19

(大写)： 壹万贰仟柒佰玖拾贰元壹角玖分

投标人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：采暖燃气工程

第 1 页 共 1 页



耐材



刘健



【建】造 21216200001310

敦煌市新麗工程有限公司

有效期至:2023年1月10日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖燃气工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:暖气 3. 材质、规格:De40PPR管道 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 6. 其他详见图纸设计	m	32.4	47.72	1546.13		366.99
2	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:暖气 3. 材质、规格:De32PPR管道 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 6. 其他详见图纸设计	m	11.11	38.19	424.29		96.12
3	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De25PPR管道 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 6. 其他详见图纸设计	m	12.96	29.93	387.89		112.13
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De20PPR管道 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及	m	19.97	23.26	464.5		141.37
本页小计							2822.81		716.61

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖燃气工程 标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段） 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			吹、洗设计要求：消毒、冲洗 6.其他详见图纸设计						
5	031003001002	螺纹阀门	1.类型:PP-R闸阀 2.材质:塑料 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:热熔连接 5.其他详见图纸设计	个	2	61.84	123.68		22.18
6	031003001001	螺纹阀门	1.类型:PP-R截止阀 2.材质:塑料 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:热熔连接 5.其他详见图纸设计	个	10	52.61	526.1		73.9
7	031005003005	其他成品散热器	1.材质、类型:高档装饰性散热器 2.型号、规格:15柱 3.其他详见图纸设计	组	1	1138.83	1138.83		60.01
8	031005003006	其他成品散热器	1.材质、类型:高档装饰性散热器 2.型号、规格:20柱 3.其他详见图纸设计	组	4	1478.83	5915.32		240.04
9	031001011001	室外管道碰头	1.介质:采暖 2.连接形式:热熔连接	处	1	120	120		
10	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1	500	500		
		分部小计					11146.74		1112.74
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							8323.93		396.13
合 计							11146.74		1112.74

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：采暖燃气工程 标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段） 第 1 页 共 10 页

项目编码		031001006001		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		32.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-103	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)40	10m	0.1000	113.27	280.27	0.93	42.62%	11.33	28.03	0.09	4.83				
人工费调整								3.45	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						14.77	28.03	0.09	4.83				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						10.94							
清单项目综合单价								47.72							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	膨胀螺栓 M4×40				套	0.8	0.54	0.43							
	改性聚丙烯管件 DN40				个	0.7	21.89	15.07							
	塑料管座 DN40				个	0.8	1.75	1.4							
	PP-R管材 1.25MPa De40×3.7mm²				m	1.02	10.73	10.94							
	其他材料费						-	0.18	-	0.00					
	材料费小计						-	28.03	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：采暖燃气工程 标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段） 第 2 页 共 10 页

项目编码		031001006003		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		11.11	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-102	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)32	10m	0.1000	86.52	231.22	0.93	42.62%	8.65	23.12	0.09	3.69				
人工费调整								2.63	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						11.28	23.12	0.09	3.69				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						8.39							
清单项目综合单价								38.19							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	膨胀螺栓 M4×40				套	0.8	0.54	0.43							
	改性聚丙烯管件 DN32				个	0.8	16.12	12.9							
	PP-R管材 1.25MPa De32×2.9mm²				m	1.02	8.23	8.39							
	其他材料费						-	1.4	-		0.00				
	材料费小计						-	23.12	-		0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：采暖燃气工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 3 页 共 10 页

项目编码		031001006002		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		12.96	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-101	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)25	10m	0.1000	86.52	148.79	0.78	42.62%	8.65	14.88	0.08	3.69				
人工费调整								2.63	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						11.28	14.88	0.08	3.69				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						4.94							
清单项目综合单价								29.93							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	膨胀螺栓 M4×40				套	0.9	0.49	0.49							
	改性聚丙烯管件 DN25				个	1	8.16	8.16							
	PP-R管材 1.25MPa De25×2.3mm²				m	1.02	4.84	4.94							
	其他材料费						-	1.3	-	0.00					
	材料费小计						-	14.88	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：采暖燃气工程 标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段） 第 4 页 共 10 页

项目编码		031001006004		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		19.97	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-100	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)20	10m	0.1000	70.79	109.3	0.78	42.62%	7.08	10.93	0.08	3.02				
人工费调整								2.15	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						9.23	10.93	0.08	3.02				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						4.38							
清单项目综合单价								23.26							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	膨胀螺栓 M4×40				套	1.2	0.54	0.65							
	改性聚丙烯管件 DN20				个	1.1	4.34	4.77							
	塑料管座 DN20				个	1.2	0.87	1.04							
	PP-R管材 2.0MPa De20×2.8mm²				m	1.02	4.29	4.38							
	其他材料费						-	0.09	-	0.00					
	材料费小计						-	10.93	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：采暖燃气工程				标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）				第 5 页 共 10 页							
项目编码		031003001002		项目名称		螺纹阀门		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-497	塑料螺纹阀 公称直径(mm以内)40	个	1.0000	11.09	42.66	0	42.62%	11.09	42.66	0.00	4.72				
人工费调整								3.37	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						14.46	42.66	0.00	4.72				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						34.09							
清单项目综合单价								61.84							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	PP-R闸阀 DN40			只	1.01	34.09	34.09								
	其他材料费					8.57	—	0.00							
	材料费小计					42.65	—	0.00							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：采暖燃气工程 标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段） 第 6 页 共 10 页

项目编码		031003001001		项目名称		螺纹阀门		计量单位		个		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-495	塑料螺纹阀 公称直径(mm以内)25	个	1.0000	7.39	39.82	0	42.62%	7.39	39.82	0.00	3.15				
人工费调整								2.25	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						9.64	39.82	0.00	3.15				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						34.09							
清单项目综合单价								52.61							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	塑料管件(带丝扣) DN25				个	2.02	2.25	4.46							
	PP-R截止阀 DN25				只	1.01	34.09	34.09							
	其他材料费						1.27	1.27		—	0.00				
	材料费小计						39.82	39.82		—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：采暖燃气工程 标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段） 第 7 页 共 10 页

项目编码		031005003005		项目名称		其他成品散热器		计量单位		组		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-755	多柱式钢管散热器 长(宽)* 宽(长)mm以内1000*2000	组	1.0000	60.01	1034.92	0	42.62%	60.01	1034.92	0.00	25.58				
人工费调整								18.26	-	-	-				
材料费价差								-	0.06	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						78.27	1034.98	0.00	25.58				
二类工109.53元/工日; 三类工94.05元/工日		未计价材料费						1020							
清单项目综合单价								1138.83							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	散热器管接头 DN20				个	2	1.82	3.64							
	散热器专用胀栓				个	6	1.3	7.8							
	高档装饰性散热器 15柱				组	1	1020	1020							
	其他材料费							3.54	—	0.00					
	材料费小计							—	1034.98	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：采暖燃气工程 标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段） 第 8 页 共 10 页

项目编码		031005003006		项目名称		其他成品散热器		计量单位		组		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-755	多柱式钢管散热器 长(宽)* 宽(长)mm以内1000*2000	组	1.0000	60.01	1374.92	0	42.62%	60.01	1374.92	0.00	25.58				
人工费调整								18.26	-	-	-				
材料费价差								-	0.06	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						78.27	1374.98	0.00	25.58				
二类工109.53元/工日; 三类工94.05元/工日		未计价材料费						1360							
清单项目综合单价								1478.83							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	散热器管接头 DN20				个	2	1.82	3.64							
	散热器专用胀栓				个	6	1.3	7.8							
	高档装饰性散热器 20柱				组	1	1360	1360							
	其他材料费							3.54	—	0.00					
	材料费小计						—	1374.98	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：采暖燃气工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 9 页 共 10 页

项目编码		031001011001		项目名称		室外管道碰头		计量单位		处		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目1	室外管道碰头	处	1.0000	0	120	0	42.62%	0.00	120.00	0.00	0.00				
人工费调整								0.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				0.00	120.00	0.00	0.00				
				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								120							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	室外管道碰头				处	1	120	120							
	材料费小计							120.00	—	0.00					

2025年度公共卫生服务项目名称

第 10 页 共 10 页



计 刘健

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 采暖燃气工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 采暖燃气工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 采暖燃气工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

通风空调工程 工程

投 标 总 价

投 标 人：



刘健

年 月 日

林石印付

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 通风空调工程

投标总价 (小写)： 6,063.43

(大写)： 陆仟零陆拾叁元肆角叁分

投标人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：通风空调工程

第 1 页 共 1 页



石付林
刘健



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程 标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段） 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030701003001	卫生间通风机（带止回阀）	1. 名称：超薄轻音商用管道扇卫生间排气扇吊顶抽风机	台	2	182.9	365.8		69.38
2	030701003002	吸顶式公厕专用除臭杀菌机（遥控控制）	1. 名称：吸顶式公厕专用除臭杀菌机（遥控控制） 2. 型号：最大风量：600m³/h，氨去除率≥95%，其他异味去除率≥95%，灭菌率≥95%，噪音≤52dB，额定功率100W	台	2	450	900		
3	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排风 3. 材质、规格：De125PVC-U管道 4. 连接形式：粘接	m	20.94	69.53	1455.96		405.9
4	030703005001	塑料阀门	1. 名称：塑料管道止回阀 2. 规格：De125	个	6	149.97	899.82		90.96
5	030703009001	塑料风口、散流器、百叶窗	1. 名称：ABS圆盘可调排风口 2. 规格：DN200	个	6	166.42	998.52		203.7
6	030703015001	铝板伞形风帽	1. 名称：铝合金防雨百叶风口	个	1				
7	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1				
		分部小计					5155.1		769.94
		措施项目							
8	031301017001	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计							5155.1		769.94
合 计							5155.1		769.94

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

第 1 页 共 9 页

1

中华人民共和国二级建造师注册证书

刘健

建造师 21216200091310

敦煌市新耀工程有限公司

有效期至:2023年1月10日

石付物
刘健

综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 2 页 共 9 页

项目编码		030701003002		项目名称		吸顶式公厕专用除臭杀菌机 (遥控控制)		计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目1	吸顶式公厕专用除臭杀菌机 (遥控控制)	台	1.0000	0	450	0	42.62%	0.00	450.00	0.00	0.00				
人工费调整								0.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						0.00	450.00	0.00	0.00				
未计价材料费								0							
清单项目综合单价								450							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	吸顶式公厕专用除臭杀菌机（遥控控制）			台	1	450		450							
	材料费小计							450.00	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

▲

第 3 页 共 9 页

单位(元)
 刘健 3.48
 建(造) 2121620000.10
 敦煌市新耀工程有限公司
 有效期至:2023年1月10日

未计价材料费

石付枋

刘健

综合单价分析表

工程名称: 通风空调工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 4 页 共 9 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

第 5 页 共 9 页

中华人民共和国二级建造师注册证书
刘健
注册编号: 21216200093110
敦煌市新耀工程有限公司
有效期至: 2023年1月10日

刘健

综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 6 页 共 9 页

项目编码		030703009001		项目名称		塑料风口、散流器、百叶窗		计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
6-141	旋转风口 直径(mm以内)320	个	1.0000	33.95	107.68	0	42.62%	33.95	107.68	0.00	14.47				
人工费调整								10.32	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				44.27	107.68	0.00	14.47				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日				未计价材料费				95.96							
清单项目综合单价								166.42							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量		林石 付		合价(元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)		
	橡胶板 δ 1~3			kg	0.76		2.51		4.95						
	精制六角带帽螺栓 M8×75			10套	0.6		9.00		5.4						
	精制六角螺母 M6~10			10个	0.6		2.28		1.37						
	ABS圆盘可调排风口 DN200			个	1		95.96		95.96						
	材料费小计							—		107.68		—		0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 7 页 共 9 页

项目编码		030703015001		项目名称		铝板伞形风帽		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目2	铝板伞形风帽	个	1.0000	0	35	0	42.62%	0.00	35.00	0.00	0.00				
人工费调整								0.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				0.00	35.00	0.00	0.00				
				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								35							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	林石印付 单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	铝板伞形风帽					个	1	35	35						
	材料费小计								35.00	—	0.00				

综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 8 页 共 9 页

项目编码		030704001001		项目名称		通风工程检测、调试		计量单位		系统		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目3	通风工程检测、调试	系统	1.0000	0	500	0	42.62%	0.00	500.00	0.00		0.00			
人工费调整								0.00	-	-		-			
材料费价差								-	0.00	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价				小计				0.00	500.00	0.00		0.00			
				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								500							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	林石印付 单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	通风工程检测、调试					系统	1	500	500						
	材料费小计								500.00	—	0.00				

综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 9 页 共 9 页

项目编码		031301017001		项目名称		脚手架搭拆		计量单位		工程量		1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价					
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
		未计价材料费						0					
		清单项目综合单价						0					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
					</								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 通风空调工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 通风空调工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 通风空调工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 通风空调工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

拆除工程工程

投 标 总 价

投 标 人：



刘健

石付林



投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 拆除工程

投标总价 (小写)： 8,054.09

(大写)： 捌仟零伍拾肆元零玖分

投标人： _____



法定代表人
或其授权人： _____

石付扬



(签字或盖章)

编 制 人： _____

刘健



(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 1 页

HWZX 2025

石付扬

刘健



第 1 页 共 5 页

石付揚
劉健


 单位(元)

0.008	10.5
0.0179	42


 刘健

电话: 21216200001310

苏炜石新能源工程有限公司

有效期至: 2028年1月10日

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 2 页 共 5 页

项目编码		040402018001		项目名称		施工缝		计量单位		m		工程量		260	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借2-285	缩缝 锯缝机切缝 缝宽6mm缝深(cm) 5	100m	0.0100	123.08	50.92	18.65	30.58%	1.23	0.51	0.19	0.43				
人工费调整								0.50	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						1.73	0.51	0.19	0.43				
综合工日115.48元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								2.86							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	其他材料费			元	0.0073	1	0.01								
	水			m3	0.105	3.62	0.38								
	金刚石锯片			片	0.0044	28.00	0.12								
	材料费小计						0.51	—	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 3 页 共 5 页

项目编码		041001002001		项目名称		拆除人行道		计量单位		m2		工程量		125	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借2-286	基层拆除 无骨料多合土 机械拆除 厚10cm	100m2	0.0100	17.22	0	181.27	30.58%	0.17	0.00	1.81	0.61				
借2-287	基层拆除 无骨料多合土 机械拆除 增5cm	100m2	0.0100	5.74	0	59.82	30.58%	0.06	0.00	0.60	0.20				
借2-292	人行道拆除 混凝土预制板	100m2	0.0100	264.04	0	0	30.58%	2.64	0.00	0.00	0.81				
人工费调整								1.17	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						4.04	0.00	2.41	1.61				
综合工日115.48元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								8.07							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 4 页 共 5 页

项目编码		030413002001		项目名称		凿（压）槽		计量单位		m		工程量		9.1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
3-27	砖墙剔槽抹灰	100m	0.0100	1485.72	13.15	0	19.7%	14.86	0.13	0.00		2.93			
人工费调整								5.33	-	-		-			
材料费价差								-	0.00	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价		小计						20.18	0.13	0.00		2.93			
综合工日115.48元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								23.24							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	砂				m3	0.0009	22.85	0.02							
	水				m3	0.001	0.00	0							
	麻刀				kg	0.001	1.47	0							
	生石灰				kg	0.001	0.01	0.01							
	水泥 32.5				kg	0.4	0.24	0.1							
	材料费小计						-	0.13	-		0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 5 页 共 5 页

项目编码		010103002001		项目名称		垃圾外运		计量单位		m3		工程量		17.55		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
1-158 换	运输距离(m) 2000以上2000 实际运距(m):15000	10m3	0.1000	145.95	0	735.99	19.7%	14.60	0.00	73.60	2.88					
人工费调整								5.23	-	-	-					
材料费价差								-	0.00	-	-					
机械费调整								-	-	0.00	-					
人工单价		小计						19.83	0.00	73.60	2.88					
综合工日115.48元/工日		未计价材料费						0								
清单项目综合单价								96.3								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
石付扬 刘健 林石印付 中华人民共和国二级建造师注册造价工程师 建[造]21216200001310 敦煌市新耀工程有限公司 有效期至:2028年1月10日																

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 拆除工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 拆除工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 拆除工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 拆除工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 拆除工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

建筑与装饰工程工程

投 标 总 价



刘健

年 月 日

石付林



投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 建筑与装饰工程

投标总价 (小写)： 174,227.57

(大写)： 壹拾柒万肆仟贰佰贰拾柒元伍角柒分

投标人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页



石付林



刘健



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段） 第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		砌筑工程							
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	3.09	426.72	1318.56		314.01
2	011210006001	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格：轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色：10cm轻质隔墙板	m2	32.43	143.97	4664.63		399.49
3	011210006002	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格：轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色：10cm轻质隔墙板	m2	17.34	143.97	2496.44		213.8
		分部小计					8479.63		927.3
		楼地面装饰工程							
4	010401003001	台阶挡墙	1. 砖品种、规格、强度等级：水泥砖 2. 墙体类型：墩台挡墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M5.0 4. 其他详见图纸设计	m3	0.75	444.38	333.25		90.28
5	010103001002	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：天然砂夹石 3. 填方粒径要求：天然级配	m3	3.13	130.48	408.4		171.59
6	011102003003	面砖地面（有防水）	1. 名称：面砖地面（有防水） 2. 做法：详见23J909-3-53-	m2	42.14	228.19	9615.93		1312.73
本页小计							18837.21		2501.9

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			楼D23 3. 面层材料品种、规格、颜色：地砖规格600mm*1200mm*10mm，颜色为白色或甲方自定。 4. 嵌缝材料种类：环氧彩砂美缝 5. 部位：所有地面 6. 其他详见图纸设计						
7	011105003002	块料踢脚线	1. 名称：地砖踢脚 2. 做法：详见23J909-4-8-踢4A 3. 踢脚线高度：高度150mm 4. 面层材料品种、规格、颜色：黑色瓷砖踢脚线 5. 其他详见图纸设计	m2	1.18	174.65	206.09		45.75
8	010507001001	烧毛花岗石板坡道	1. 名称：烧毛花岗石板坡道 2. 面层材料规格型号：30mm厚烧毛花岗石板面层，干混填缝砂浆灌缝 3. 粘结层材料规格型号：20mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层，表面撒水泥面（洒适量清水） 4. 界面剂规格型号：界面剂1道 5. 混凝土垫层：80mm厚混凝土	m2	1.8	294.23	529.61		78.71
本页小计							735.7		124.46

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			6. 混凝土强度等级:C20 7. 基层材料规格型号:300mm厚粒径10-40碎石灌M5混凝土砂浆,宽出面层300mm 8. 基层处理:压实填土,压实系数≥93% (坡度详见平面图)						
		分部小计					11093.28		1699.06
		墙、柱面装饰工程							
9	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:一般抹灰 3. 其他详见图纸设计	m2	20.13	31.68	637.72		356.1
10	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:一般抹灰 3. 其他详见图纸设计	m2	20.13	29.2	587.8		323.69
11	011204001001	石材墙面	1. 墙体类型:干挂石材墙面 2. 做法:详见23J909-6-16-外17A 3. 面层材料品种、规格、颜色:与原外墙面样式颜色一致 4. 其他详见图纸设计	m2	13.93	372.61	5190.46		1345.56
12	011204003002	面砖内墙面	1. 名称:面砖内墙面 2. 做法:详见23J909-7-13-内8D1 3. 面层材料品	m2	93.96	167.19	15709.17		3282.96
本页小计							22125.15		5308.31

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			种、规格、颜色：面砖规格600*1200*10，颜色为白色或甲方自定。 4.缝宽、嵌缝材料种类：环氧彩砂美缝 5.部位：除管理室外其余内墙面 6.其他详见图纸设计						
13	011407001004	涂料内墙面	1.名称：涂料内墙面 2.做法：详见23J909-7-7-内4D1 3.部位：管理室 4.其他详见图纸设计	m2	1.94	342.18	684.09		249.68
		分部小计					22809.24		5557.99
		天棚工程							
14	011302001001	铝合金方板吊顶	1.名称：铝合金方板吊顶 2.做法：详见23J909-8-15-棚86 3.面层材料品种、规格、颜色：规格600mm*600mm*0.6mm，颜色为白色或甲方自定。 4.部位：卫生间顶棚 5.安装高度：3.05m 6.其他详见图纸设计	m2	36.6	175.22	6413.05		1000.64
15	011407002001	天棚喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：天棚 2.腻子种类：防水腻子 3.刮腻子要求：两遍	m2	4.58	34.72	159.02		62.55
本页小计							7256.16		1312.87

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 涂料品种、涂刷遍数：内墙乳胶漆						
		分部小计					6572.07		1063.19
		门窗工程							
16	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸：防水成品套装门M0821、M0921；0.8m*2.1m、0.9m*2.1m 2. 其他详见图纸设计	m2	5.25	638.84	3353.91		307.65
17	010802001004	现代肯德基门	1. 门代号及洞口尺寸：M2325 2. 门框或扇外围尺寸：2.3m*2.5m 3. 门框、扇材质：100系铝合金断桥隔热门 4. 玻璃品种、厚度：肯德基门专用断桥铝玻璃 5. 其他详见图纸设计	m2	5.75	852.19	4900.09		337.01
18	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：铝合金断桥隔热窗C1215；1.2m*1.5m 2. 框、扇材质：10系铝合金断桥隔热窗 3. 玻璃品种、厚度：双玻（5mm+9mm+5mm） 4. 做法：详见甘12J3-1 5. 其他详见图纸设计	m2	1.8	608.6	1095.48		108.34
19	010807004001	金属纱窗	1. 做法：详见甘12J3-1 2. 框材质：铝合	m2	0.6	138.62	83.17		7.22
本页小计							9432.65		760.22

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段） 第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			金 3. 窗纱材料品种、规格：金刚网固定纱窗 4. 其他详见图纸设计						
20	010809004001	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色：人造大理石 2. 其他详见图纸设计	m2	0.24	345.38	82.89		7.46
		分部小计					9515.54		767.68
		其它							
21	011505001002	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：人造大理石台面 2. 支架、配件品种、规格：成套支架、成套五金件、成品挂件 3. 其他详见图纸设计	m2	1.02	547.75	558.71		123.89
22	011210005006	厕所隔板	1. 隔断材料品种、规格、颜色：20mm厚全铝合金蜂窝板（国标），高度1800mm 2. 配件品种、规格：加厚304不锈钢配件、铝合金拉杆门档条、拉手带有无人显示 3. 安装做法：详见16J914-1-X19 4. 其他详见图纸设计	m2	3.41	253.56	8471.44		693.93
23	011210005007	小便器隔板	1. 隔断材料品种、规格、颜色：20mm厚全铝合金蜂窝板（国标），规格400mm*900mm，	m2	0.72	253.56	182.56		14.95
本页小计							9295.6		840.23

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段） 第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			距地高度400mm 2. 配件品种、规格：加厚304不锈钢配件 3. 安装做法：详见07SJ504-1-H12 4. 其他详见图纸设计						
24	011505010003	化妆镜	1. 镜面玻璃品种、规格：浮法玻璃，镀银镜1500mm*700mm 2. 配件品种、规格：智能镜触摸屏（3触开关，时间/除雾/中性光4000K） 3. 部位：盥洗室 4. 安装做法：详见16J914-1-XT25-3 5. 其他详见图纸设计	m2	1.05	448.82	471.26		19.95
25	011505008005	纸巾盒	1. 材料品种、规格、颜色：不锈钢 2. 安装做法：详见16J914-1-XT29 3. 其他详见图纸设计	个	8	55.51	444.08		80.32
26	011505006003	挂衣钩	1. 材料品种、规格、颜色：不锈钢 2. 其他详见图纸设计	套	8	41.86	334.88		80.32
27	011505008006	不锈钢垃圾桶	1. 材料品种、规格、颜色：不锈钢 2. 其他详见图纸设计	个	8	48	384		
28	011505005004	无障碍座便器安全抓杆	1. 材料品种、规格、颜色：不锈钢	套	2	120	240		
本页小计							1874.22		180.59

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段） 第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 安装做法: 详见12J926-J10-3 3. 其他详见图纸设计						
29	011505008008	墙面挂式纸巾盒	1. 材料品种、规格、颜色: 不锈钢 2. 支架、配件品种、规格: 智能控制 3. 其他详见图纸设计	套	2	59.71	119.42		20.08
30	031004008001	感应洗手液机	1. 名称: 感应洗手液机（充电款） 2. 规格、类型: 成品购买 3. 其他详见图纸设计	组	2	180	360		
31	080802013001	标识牌	1. 名称: 蹲便器、坐便器、残卫、婴儿座椅及打理台、房间铭牌 2. 规格: 70.2mm*3mm 3. 其他详见图纸设计	套	11	48	418		
32	01B001	软装敦煌元素装裱画	1. 名称: 软装敦煌元素装裱画 2. 规格型号: 40mm*600mm 3. 表现形式: 泥板画、剪纸、绘画等, 具有敦煌传统民俗文化且为手工艺作品。	幅	7	1500	10500		
33	011505009001	手机置物台	1. 名称: 手机置物台 2. 其他详见图纸设计	套	12	25	300		
34	010507006001	玻璃钢化粪池-GSH-4	1. 具体做法详甘08JS1/21 2. 其他详见设	座	1	7166.71	7166.71		765.57
本页小计							18864.13		785.65

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段） 第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			计图纸						
35	040504001001	排水检查井	1.具体做法详见图集甘12S3 2.其他详见设计图纸	座	1	2527.12	2527.12		611.56
36	040504001002	给水阀门井	1.具体做法详见设计图纸 2.其他详见设计图纸	座	1	2859.23	2859.23		701.35
37	040204002001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格：300*600*25 敦煌红花岗岩 2.基础、垫层：材料品种、厚度：人行道整形碾压、10cmC25混凝土垫层	m2	125.200	200.34	25008.75		2760.56
		分部小计					60346.16		5872.48
		给排水管沟工程							
38	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：2m内 3.其他详见设计	m3	76.47	3.51	268.41		40.13
39	010103001001	回填方	1.密实度要求：夯填 2.填方材料品种：素土 3.其他详见设计	m3	76.47	18.85	1441.46		813.41
		分部小计					1709.87		853.54
		电缆沟工程							
40	010101003003	挖沟槽土方	1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：2m内 3.其他详见设计	m3	80	3.51	280.8		41.98
41	010103001004	回填方	1.密实度要求：夯填 2.填方材料品种	m3	80	18.85	1508		850.96
本页小计							33893.77		5819.95

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

第 1 页 共 45 页



刘健

第 2 页 共 45 页

102.08
刘健
建(造) 21216200001310
敦煌市新耀工程有限公司
有效期至: 2023年1月10日

刘健

▲ 公共卫生间

第 3 页 共 45 页

102.08
刘健
建(造) 21216200001310
敦煌市新耀工程有限公司
有效期至: 2023年1月10日

刘健

▲ 公共卫生间

第 4 页 共 45 页



刘健

第 5 页 共 45 页



刘健

第 6 页 共 45 页

项目编码	
定额名称	
垫层 商品混凝土	
聚氨酯涂抹防水 平面 厚度 1.5mm	
陶瓷地砖 楼地面 (每块周长 mm) 3200以上 干铺	
美缝	
人工单价	

材料费

刘健

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 7 页 共 45 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

第 8 页 共 45 页

中华人民共和国一级建造师
刘建
建(造)21216200001310
敦煌市新耀工程有限公司
有效期至:2020年1月18日

上

▲ 公共卫生间

第 9 页 共 45 页

010507001001		项目名称		烧毛花岗石板坡道	
清单综合单价组成明细					
定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)
		人工费	材料费	机械费	
m3	0.3000	66.69	106.84	7.41	30.02
m3	0.0800	35.77	359.51	7.41	30.02
m2	1.0000	20.86	262.02	0.8	30.02
人工费调整					
材料费价差					
机械费调整					
小计					
未计价材料费					
清单项目综合单价					
要材料名称、规格、型号				单位	数量
商品混凝土 C20				m3	0.081
其他材料费					

29

中华人民共和国一级建造师注册造价工程师

单休(元) 21215200001310 350 合格(%)

敦煌市新耀工程有限公司

有效期至:2020年1月10日

第 10 页 共 45 页



刘健

第 11 页 共 45 页



五

第 12 页 共 45 页

刘健

中华人民共和国一级建造师注册造价工程师
刘建
130
建(造)21216200001310
敦煌市新耀工程有限公司
有效期至:2023年1月16日

▲ 公共卫生间

第 13 页 共 45 页

环氧彩砂美缝		
人工单价		
5元/工日;一类工115.48元/工日		

刘健

第 14 页 共 45 页

中华人民共和国一级建造师
刘 建
建(造)21216200001310
敦煌市新耀工程有限公司
有效期至:2020年1月18日

刘健

第 15 页 共 45 页

项目编号	011302001001	项目名称	铝合金方板吊顶			
清单综合单价组成明细						
定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)
			人工费	材料费	机械费	
平面天棚龙骨 轻钢龙骨装配式U型 不上人型 面层规格mm 600*600 平面	m2	1.0000	16.32	39.89	0.11	30.02
天棚面层 铝扣板方型600*600	m2	1.0000	11.02	196.85	0	30.02
人工费调整						
材料费价差						
机械费调整						
人工单价	小计					
5元/工日,一类工115.48元/工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						

17

单件(元) **21216200001310** 合计(元)

31.08

敦煌市敦煌工贸有限公司

有效期 2008年1月10日

▲

第 16 页 共 45 页

单价(元) 合价(元)

中华人民共和国一级建造师注册造价工程师
文川 下东
建(造) 212162400001310
敦煌市新耀工程有限公司
有效期至:2023年1月10日

刘健

第 17 页 共 45 页

中华人民共和国一级注册建造师
刘建
建(造)21216200001310
敦煌市新耀工程有限公司
有效期至:2022年1月16日

刘健

^

第 18 页 共 45 页



表—09

第 19 页 共 45 页

491.52

中华人民共和国一级注册造价工程师

刘下连

建(造)21216200001310

敦煌市新厦工程有限公司

有效期至:2023年1月18日

刘健

第 20 页 共 45 页

中华人民共和国一级建造师注册造价工程师
文 明 工 地
建 (造) 21216200001310
敦煌市新耀工程有限公司
有效期至:2020年1月16日

刘健

第 21 页 共 45 页



刘健

第 22 页 共 45 页

中华人民共和国一级建造师注册造价工程师
文 丁 建
建(造) 21216200001310
敦煌市新耀工程有限公司
有效期至:2020年1月16日

在于。

第 23 页 共 45 页

刘健

第 24 页 共 45 页

人工单价	
5元/工日；一类工115.48元/工日	
	主要

林石印 单位

中华人民共和国一级建造师注册造价工程师
文 丁 建
建(造) 21216200001310
敦煌市新耀工程有限公司
有效期至:2020年1月16日

刘健

表—09

第 25 页 共 45 页



刘健

第 26 页 共 45 页



刘健

公共卫生间建设	
项目名称	
清单综合	
单价	
	材料费

第 27 页 共 45 页

砒石

林石印

刘健



表—09

^

第 28 页 共 45 页



刘健

第 29 页 共 45 页

[illegible]

林石印付



刘健

表—09

公共卫生间建设	
项目名称	
清单综合	
单价	
	材料费

第 30 页 共 45 页



刘健

第 31 页 共 45 页



于。

第 32 页 共 45 页



刘健

第 33 页 共 45 页



在于。

第 35 页 共 45 页

1147.43 1957.9
392.37 629.8
401.43 4605.1

刘健

林石印付

[illegible]

表—09

公共工

第 36 页 共 45 页

玻璃钢化粪池 GSH-4	
商品混凝土 C20	
其他材料费	
材料费小计	

刘健



表—09

八井卫生

第 37 页 共 45 页

刘健

第 38 页 共 45 页

刘健

第 39 页 共 45 页

人工单价	
53元/工日；三类工94.05元/工 综合工日101.2元/工日	

林石印付

单价(元) 203.8 合价(元)

203.8

212.520001310

370

敦煌市新耀工程有限公司

2017.05.10

刘健

表—09

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 40 页 共 45 页

项目编码		010101003001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		76.47	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借1-82	反铲挖掘机挖土 不装车 一、二类土	1000m3	0.0010	524.8	0	2069.82	30.58%	0.52	0.00	2.07	0.79				
人工费调整								0.12	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						0.65	0.00	2.07	0.79				
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								3.51							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	林石印付	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
								中华人民共和国二级建造师注册造价工程师 林石印付 建[造]21216200001310 敦煌市新耀工程有限公司 有效期至:2028年1月10日							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

第 41 页 共 45 页



2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

第 42 页 共 45 页

人工单价	
合工日101.2元/工日	
	主要



石林印



中华人民共和国二级建造师注册造价工程师
刘 建
建[造]21216200001310
敦煌市新耀工程有限公司
有效期至:2028年1月10日

石付抄
刘健

表—09

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程				标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）				第 43 页 共 45 页								
项目编码		010103001004		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		80		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
借1-113	填土夯实 槽、坑	100m3	0.0100	1063.7	0	189.05	30.58%	10.64	0.00	1.89	3.83					
人工费调整								2.49	-	-	-					
材料费价差								-	0.00	-	-					
机械费调整								-	-	0.00	-					
人工单价		小计						13.13	0.00	1.89	3.83					
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						0								
清单项目综合单价								18.85								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量	林石印付 单价(元)	合价(元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	碎石			m3		1	18.85	18.85								
	卵石			m3		1	18.85	18.85								

第 44 页 共 45 页

	人工单价	
	类工109.53元/工日	
		主要

石林印

刘健
建造师 21216200001310
敦煌市新耀工程有限公司
有效期至:2020年1月30日

石付抄
刘健

表—09

第 45 页 共 45 页

[illegible]

林石印付

刘健
建造师 21216200001310
有效期至:2028年1月30日

石付抄
刘健

表—09

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

给排水工程 工程

投 标 总 价

投 标 人：



年 月 日

刘健

石付林



投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 给排水工程

投标总价 (小写)： 42,895.23

(大写)： 肆万贰仟捌佰玖拾伍元贰角叁分

投标人： _____



法定代表人
或其授权人： _____

石付伟

(签字或盖章)



编 制 人： _____

刘健

(造价人员签字盖专用章)



时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页



HWZX 2025

石付伟

刘健



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段） 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		给水部分							
1	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De50PPR管道 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 6. 其他详见图纸设计	m	26.37	62.8	1656.04		320.53
2	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De40PPR管道 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 6. 其他详见图纸设计	m	8.03	47.72	383.19		90.96
3	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De32PPR管道 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 6. 其他详见图纸设计	m	2.66	38.78	101.56		23.01
4	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De25PPR管道 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及	m	11.98	29.93	358.56		103.65
本页小计							2499.35		538.15

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段） 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			吹、洗设计要求：消毒、冲洗 6.其他详见图纸设计						
5	031003001005	螺纹阀门	1.类型:PP-R闸阀 2.材质:塑料 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:热熔连接 5.其他详见图纸设计	个	2	34.1	68.2		14.78
6	031003001007	螺纹阀门	1.类型:PP-R闸阀 2.材质:塑料 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:热熔连接 5.其他详见图纸设计	个	1	61.84	61.84		11.09
7	031003001004	螺纹阀门	1.类型:PP-R闸阀 2.材质:塑料 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:热熔连接 5.其他详见图纸设计	个	2	87.31	174.62		36.96
8	031003001003	螺纹阀门	1.类型:PP-R止回阀 2.材质:塑料 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:热熔连接 5.其他详见图纸设计	个	1	101.16	101.16		18.48
9	031003013002	水表	1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其他详见图纸设计	组	1	223.79	223.79		56.89
本页小计							629.61		138.2

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段） 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计					3128.96		676.35
		排水部分							
10	031001006023	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:De200PVC-U管道 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 6. 其他详见图纸设计	m	30	116.32	3489.6		738.75
11	031001006019	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:De160PVC-U管道 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 6. 其他详见图纸设计	m	4.41	90.47	398.97		99.83
12	031001006017	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:De110PVC-U管道 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 6. 其他详见图纸设计	m	27.21	61.83	1682.39		437.07
13	031001006022	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:De75PVC-U管道 4. 连接形式:粘	m	4.41	46.07	203.17		63.5
本页小计							5774.13		1339.15

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段） 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			接 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 通球试验 6. 其他详见图纸设计						
14	031001006021	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：De50PVC-U管道 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 通球试验 6. 其他详见图纸设计	m	8.32	30.44	253.26		88.18
		分部小计					6027.39		1427.33
		卫生洁具							
15	031004008007	即热式小厨宝	1. 材质：即热式小厨宝 2. 规格、类型：2.5kw	组	2	220	440		
16	031004008005	其他成品卫生器具	1. 材质：不锈钢地漏 2. 规格、类型：DN75 3. 组装形式：本体安装 4. 其他详见图纸设计	组	2	75.42	150.84		51.28
17	031004008006	其他成品卫生器具	1. 材质：不锈钢地漏 2. 规格、类型：DN50 3. 组装形式：本体安装 4. 其他详见图纸设计	组	1	38.23	38.23		11.02
18	031004006003	大便器	1. 材质：陶瓷（主材详见专业暂估价） 2. 规格、类型：坐式	组	2	1642.86	3285.72		110.3
本页小计							4168.05		260.78

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 组装形式:成套安装 4. 其他详见图纸设计						
19	031004006004	大便器	1. 材质:陶瓷（主材详见专业暂估价） 2. 规格、类型:蹲式 3. 组装形式:成套安装 4. 附件名称、数量:脚踏式冲洗阀 5. 其他详见图纸设计	组	6	1171. 61	7029. 66		279. 66
20	031004007002	小便器	1. 材质:陶瓷（主材详见专业暂估价） 2. 规格、类型:两联感应壁挂小便斗 3. 组装形式:壁挂 4. 其他详见图纸设计	组	2	1213. 57	2427. 14		108. 82
21	031004004001	拖布池	1. 材质:陶瓷（主材详见专业暂估价） 2. 规格、类型:拖布池 3. 其他详见图纸设计	组	1	1062. 94	1062. 94		17. 84
22	031004003003	洗脸盆	1. 材质:陶瓷（主材详见专业暂估价） 2. 规格、类型:陶瓷台下盆、配套感应水龙头 3. 组装形式:混合 4. 其他详见图纸设计	组	2	648. 28	1296. 56		86
		分部小计					15731. 09		664. 92
		措施项目							
本页小计							11816. 3		492. 32

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 6 页 共 6 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

第 1 页 共 22 页

林石印付

合

单份(元)

刘健

建[造] 212162806 1310

放炮市新區工程利聯公司

有效期至:2023年1月10日

10.78

设计价材料费

石付抄

刘健

第 2 页 共 22 页

林石印付

合

单位(元)

刘健

25.03

2121620001310

放炮市新麗工礦有限公司

有效期至:2023年1月10日

设计价材料费

石付扬

刘健

单位

个

面

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 3 页 共 22 页

项目编码		031001006012		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		2.66	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-102	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)32	10m	0.1000	86.52	231.22	0.93	42.62%	8.65	23.12	0.09	3.69				
人工费调整								2.63	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						11.28	23.12	0.09	3.69				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						8.39							
清单项目综合单价								38.18							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	PP-R管材 1.25MPa De32×2.9mm ²				m	1.02	8.39	8.39							
	其他材料费							14.73	—	0.00					
	材料费小计							23.12	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

第 4 页 共 22 页

人工单价	
53元/工日;三类工94.05元/工日	
	主要



林石印付

中華人民共和國建設部註冊 合

劉建

2121624001310

敬燒市新區工程建築公司

有效期至:2023年1月16日

设计价材料费

石付扬

刘健

单位

个

面

第 5 页 共 22 页

石付坊 单位
刘健 只

	单价(元)		合
	15.43		
建[造]	212162000	1310	
放炮市新厦工程有限公司	有效期至:2020年1月10日		

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 6 页 共 22 页

项目编码		031003001007		项目名称		蝶阀阀门		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-497	塑料蝶阀 公称直径(mm以内)40	个	1.0000	11.09	42.66	0	42.62%	11.09	42.66	0.00	4.72				
人工费调整								3.37	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						14.46	42.66	0.00	4.72				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						34.09							
清单项目综合单价								61.84							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	PP-R闸阀 DN40			只	1.01		33.75	34.09							
	其他材料费							8.57		—	0.00				
	材料费小计							42.65		—	0.00				

第 7 页 共 22 页

人工单价	
类工109.53元/工日	
	主要

附件 刘健

	单价(元)	合
	41.64	
建(造)	212162000	1310
敦煌市新厦工程有限公司		
有效期至:2028年1月10日		

表—09

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 8 页 共 22 页

项目编码		031003001003		项目名称		蝶阀阀门		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-498	塑料蝶阀 公称直径(mm以内)50	个	1.0000	18.48	69.19	0	42.62%	18.48	69.19	0.00	7.87				
人工费调整								5.62	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						24.10	69.19	0.00	7.87				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						55.91							
清单项目综合单价								101.16							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	PP-R止回阀 DN50			只	1.01		55.91	55.91							
	其他材料费							13.28		—	0.00				
	材料费小计							69.19		—	0.00				

第 9 页 共 22 页

林石印付

合

中华人民共和国住房和城乡建设部

刘 74-99

建(造) 21216200001310

敦煌市新耀工程有限公司

有效期至:2028年1月10日

附件 刘健

第 10 页 共 22 页

林石印付

合

单位(元)

刘健

2121620001310

放炮市新區工務有限公司

有效期至:2023年1月10日

设计价材料费

石付扬

单位

刘健

个

面

第 11 页 共 22 页

林石印付

合

单份(元)

刘健

2014

建[造] 2121628004 1310

放炮市新區工程有8公司

有效期至:2023年1月10日

设计价材料费

石付扬

刘健

单位

个

面

第 12 页 共 22 页

林石印付

合

单份(元)

刘健

12.28

2121626001310

放炮市新區工礦公司

有效期至:2023年1月10日

10.90

设计价材料费

石付枋

刘健

第 13 页 共 22 页

林石印付

合

中华人民共和国住房和城乡建设部

刘 7-20

建(造) 21216200001310

敦煌市新耀工程有限公司

有效期至:2028年1月10日

附件 刘健

第 14 页 共 22 页

林石印付

合

中华人民共和国住房和城乡建设部

刘 1.98

建(造) 21216200001310

敦煌市新耀工程有限公司

有效期至:2028年1月10日

附件 刘健

第 15 页 共 22 页

[illegible]

附件 刘健

林石印付
单价(元)
合

229

刘健

2121620001310

桂林市新耀工程有限公司

有效期至:2023年1月10日

表—09

第 16 页 共 22 页

林石印付

合

2018

刘

2018

建(造) 21216200001310

敦煌市新耀工程有限公司

有效期至:2020年1月10日

附件 刘健

第 17 页 共 22 页

林石印付

合

中华人民共和国住房和城乡建设部

刘 1718

建(造) 21216200001310

敦煌市新耀工程有限公司

有效期至:2028年1月10日

附件 刘健

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 18 页 共 22 页

项目编码		031004006003		项目名称		大便器		计量单位		组		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-595	坐式低水箱坐便	套	1.0000	55.15	1546.67	0	42.62%	55.15	1546.67	0.00	23.51				
人工费调整								16.78	-	-	-				
材料费价差								-	0.75	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						71.93	1547.42	0.00	23.51				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						1515							
清单项目综合单价								1642.86							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	坐式大便器			套	1.01		1500	1515							
	其他材料费								32.42	—	0.00				
	材料费小计								1547.42	—	0.00				

第 19 页 共 22 页

林石
单价(元)

合

1000

刘建

2121620001310

放线市新厦工程花公司

有效期至:2023年1月10日

附件 刘健

第 20 页 共 22 页

林石
单价(元)
合

38.63
1000

2121620001310

放炮市新厦工程有限公司
有效期至:2020年1月10日

附件 刘健

第 21 页 共 22 页

林石
单价(元)
合

10000

刘健

建[造]21216200041310

放炮市新屋工程有限公司

有效期至:2028年1月10日

附件 刘健

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 22 页 共 22 页

项目编码		031004003003		项目名称		洗脸盆		计量单位		组		工程量		2		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
4-562	洗脸盆混合龙头	组	1.0000	43	573.17	0	42.62%	43.00	573.17	0.00	18.33					
人工费调整								13.08	-	-	-					
材料费价差								-	0.70	-	-					
机械费调整								-	-	0.00	-					
人工单价				小计				56.08	573.87	0.00	18.33					
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日				未计价材料费				505								
清单项目综合单价								648.28								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	洗脸盆			套	1.01		500	505								
	其他材料费								68.87	—	0.00					
	材料费小计								573.87	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 给排水工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	坐式大便器	包含辅材、要求中高档、选取时进行质价询价经建设单位确认	3000			暂定单价为1500元/套
2	蹲式大便器	包含辅材、要求中高档、选取时进行质价询价经建设单位确认	6000			暂定单价为1000元/套
3	小便斗	包含辅材、要求中高档、选取时进行质价询价经建设单位确认	2000			暂定单价为1000元/套
4	拖布池	包含辅材、要求中高档、选取时进行质价询价经建设单位确认	1000			暂定单价为1000元/套
5	洗脸盆（台下盆）	包含辅材、要求中高档、选取时进行质价询价经建设单位确认	1000			暂定单价为500元/套
合 计			13000			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 给排水工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 给排水工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 给排水工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

_____电气设备安装工程_____工程

投 标 总 价



石付林

刘健

年 月 日



投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 电气设备安装工程

投标总价 (小写)： 25,097.25

(大写)： 贰万伍仟零玖拾柒元贰角伍分

投标人： _____



(单位盖章)

法定代表人

或其授权人： _____



(签字或盖章)

编 制 人： _____



(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

HWZZX-2025

市新耀工程有限公司
理
916709425321211808

林石
印付

刘健
建【造】21216200001310
敦煌市新耀工程有限公司
有效期至:2028年1月10日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段） 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		配电箱							
1	030404017001	成套配电箱 400*600*180	1. 名称:AW配电箱 2. 规格:铁质、400*600*180 3. 安装方式:嵌入式暗装、距地1.5m	台	1	341.56	341.56		143.37
		分部小计					341.56		143.37
		配管							
2	030411001002	PC穿线管 DN20	1. 名称:穿线管 2. 材质:PC穿线管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	109.98	11.48	1262.57		575.02
3	030411001006	RPE穿线管 DN25	1. 名称:穿线管 2. 材质:RPE管 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配	m	42.43	16.15	685.24		328.21
4	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢管 3. 规格:50mm	m	100	68.11	6811		1731.64
		分部小计					8758.81		2634.87
		配线							
5	030408001002	YJV-5*10	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV 3. 规格:5*10 4. 材质:铜芯电缆 5. 敷设方式、部位:WC	m	100	42.08	4208		288.47
6	030411004001	BV-2.5mm2	1. 名称:照明线路 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV 4. 规格:2.5mm2 5. 材质:铜芯护套线 6. 配线部位:暗敷	m	134.07	2.93	392.83		70.95
本页小计							13696.2		3137.66

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段） 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
7	030411004002	BV-4mm2	1. 名称:动力线路 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV 4. 规格:4mm2 5. 材质:铜芯护套线 6. 配线部位:暗敷	m	178.89	4.13	738.82		94.67
8	030411004007	BV-6mm2	1. 名称:动力线路 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV 4. 规格:6mm2 5. 材质:铜芯护套线 6. 配线部位:暗敷	m	139.29	5.24	827.38		84.24
9	030411004006	NHBV-2.5m2	1. 名称:应急照明 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:NHBV 4. 规格:2.5mm2	m	37.99	3.76	142.84		28.72
		分部小计					6304.87		567.05
		开关、插座							
10	030404034001	照明开关	1. 名称:单极单控开关 2. 材质:VQ 3. 安装方式:暗装	个	4	19.29	77.16		25.7
11	030404035001	防溅型三极暗装插座	1. 名称:防溅型三极暗装插座 2. 材质:PVC 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装	个	6	24.73	148.38		41.28
12	030404035002	安全型双联二三极暗装插座	1. 名称:安全型双联二三极暗装插座 2. 材质:PVC 3. 规格:250V 10A	个	3	27.64	82.92		24.95
本页小计							2017.5		299.56

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段） 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 安装方式:暗装						
13	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:PVC 3. 安装形式:暗装	个	13	9.94	129.22		47.18
14	030411006002	烘手器接线盒	1. 名称:烘手器接线盒 2. 材质:PVC 3. 安装形式:暗装	个	2	9.94	19.88		7.26
		分部小计					457.56		146.37
		照明、设备							
15	030412001001	镜前灯	1. 名称:镜前灯 2. 规格: 1*20W (节能型)	套	1	75.88	75.88		15.27
16	030412001002	防潮防溅灯	1. 名称:防潮防溅灯 2. 规格: 1*60W (节能型) 3. 类型:吸顶安装	套	7	95.1	665.7		156.65
17	030412001003	应急照明灯 2*20W	1. 名称:应急照明灯 2. 规格: 2*20W 3. 类型:壁装	套	3	123.31	369.93		55.11
18	030412001005	卫生间标志灯	1. 名称:卫生间标志灯 2. 型号:1*20W 3. 类型:壁装	套	2	123.31	246.62		36.74
19	030412001006	安全出口灯	1. 名称:安全出口灯 2. 型号:5W 3. 类型:壁装	套	1	128.36	128.36		18.37
20	030412001007	壁灯	1. 名称:壁灯 2. 型号:1*20W 3. 类型:壁装	套	2	70.83	141.66		30.54
21	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:PVC 3. 安装形式:暗装	个	13	9.94	129.22		47.18
22	031004009002	烘手器	1. 名称:烘手器 2. 型号、规格:成品购买	个	2	176.54	353.08		61.32
本页小计							2259.55		475.62

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 29 页

项目编码		030404017001		项目名称		成套配电箱 400*600*180		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-594	成套配电箱安装 普通型悬挂 嵌入式配电箱(半周长m以内) 1.0	台	1.0000	143.37	93.98	0	42.62%	143.37	93.98	0.00	61.11				
人工费调整								43.10	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						186.47	93.98	0.00	61.11				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						35.73							
清单项目综合单价								341.56							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	成套配电箱 400*600*180			台		35.73		35.73							
	其他材料费							58.25	—	0.00					
	材料费小计							93.98	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 2 页 共 29 页

项目编码		030411001002		项目名称		PC穿线管 DN20		计量单位		m		工程量		109.98	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1136	塑料管敷设 半硬质阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配公称口径(mm以内)20	100m	0.0100	522.84	243.45	0	42.62%	5.23	2.43	0.00	2.23				
人工费调整								1.59	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						6.82	2.43	0.00	2.23				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						2.16							
清单项目综合单价								11.48							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	半硬塑料管 DN20				m	1.06	2.03	2.15							
	套接管				m	0.0095	0.5	0							
	其他材料费							0.28	—	0.00					
	材料费小计							2.43	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程 标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段） 第 3 页 共 29 页

项目编码		030411001006		项目名称		RPE穿线管 DN25		计量单位		m		工程量		42.43	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1137	塑料管敷设 半硬质阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配公称口径(mm以内)32	100m	0.0100	773.53	276.69	0	42.62%	7.74	2.77	0.00	3.30				
人工费调整								2.35	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						10.09	2.77	0.00	3.30				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						2.16							
清单项目综合单价								16.15							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	套接管				m	0.0124	0.5	0.01							
	RPE穿线管 DN25				m	1.06	2.03	2.15							
	其他材料费							0.61	—	0.00					
	材料费小计							—	2.77	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程 标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段） 第 4 页 共 29 页

项目编码		030408003001		项目名称		电缆保护管		计量单位		m		工程量		100	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1046	砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内)70	100m	0.0100	1731.64	3750.99	64.33	42.62%	17.32	37.51	0.64	7.38				
人工费调整								5.26	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				22.58	37.51	0.64	7.38				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日				未计价材料费				33.29							
清单项目综合单价								68.11							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	镀锌管接头 8×70				个	0.1545	19.59	3.03							
	钢管(按实际规格) 80mm				m	1.06	32.316	33.29							
	其他材料费							1.2	—	0.00					
	材料费小计							37.51	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程 标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段） 第 5 页 共 29 页

项目编码		030408001002		项目名称		YJV-5*10		计量单位		m		工程量		100	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-380	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2以下)10	100m	0.0100	288.47	3696.86	6.84	42.62%	2.88	36.97	0.07	1.23				
人工费调整								0.88	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						3.76	36.97	0.07	1.23				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						35.73							
清单项目综合单价								42.03							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2以下)10 YJV-5*10				m	1	35.73	35.73							
	其他材料费							1.24	—	0.00					
	材料费小计							36.97	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程 标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段） 第 6 页 共 29 页

项目编码		030411004001		项目名称		BV-2.5mm2		计量单位		m		工程量		134.07		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
2-1176	管内穿线 动力线路导线截面 (mm2以内)2.5	100m单线	0.0100	52.92	201.22	0	42.62%	0.53	2.01	0.00	0.23					
人工费调整								0.16	-	-	-					
材料费价差								-	0.00	-	-					
机械费调整								-	-	0.00	-					
人工单价				小计				0.69	2.01	0.00	0.23					
二类工109.53元/工日				未计价材料费				1.85								
清单项目综合单价								2.93								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	绝缘导线 BV-2.5mm²					m	1.05		1.85							
	其他材料费								0.16		—	0.00				
	材料费小计								2.01		—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程 标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段） 第 7 页 共 29 页

项目编码		030411004002		项目名称		BV-4mm2		计量单位		m		工程量		178.89	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1174	管内穿线 照明线路导线截面 (mm2以内)4	100m单线	0.0100	52.92	321.85	0	42.62%	0.53	3.22	0.00	0.23				
人工费调整								0.16	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				0.69	3.22	0.00	0.23				
二类工109.53元/工日				未计价材料费				3.04							
清单项目综合单价								4.13							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	绝缘导线 BV-4mm²				m	1.1	2.768	3.04							
	其他材料费							0.17		—	0.00				
	材料费小计							3.22		—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程 标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段） 第 8 页 共 29 页

项目编码		030411004007		项目名称		BV-6mm2		计量单位		m		工程量		139.29	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1177	管内穿线 动力线路导线截面 (mm2以内)6	100m单线	0.0100	60.48	488.89	0	42.62%	0.60	4.89	0.00	0.26				
人工费调整								0.18	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						0.79	4.89	0.00	0.26				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						4.69							
清单项目综合单价								5.94							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	绝缘导线 BV-6mm²				m	1.05		4.69							
	其他材料费							0.19		—	0.00				
	材料费小计							4.89		—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程				标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）				第 9 页 共 29 页							
项目编码		030411004006		项目名称		NHBV-2. 5m2		计量单位		m		工程量		37.99	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1173	管内穿线 照明线路导线截面 (mm2以内)2. 5	100m单线	0.0100	75.6	244.76	0	42.62%	0.76	2.45	0.00	0.32				
人工费调整								0.23	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						0.99	2.45	0.00	0.32				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						2.27							
清单项目综合单价								3.76							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	绝缘导线 NHBV-2. 5m2				m	1.16	1.96	2.27							
	其他材料费							0.17		—	0.00				
	材料费小计							2.45		—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程 标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段） 第 10 页 共 29 页

项目编码		030404034001		项目名称		照明开关		计量单位		个		工程量		4		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
2-1542	板式暗开关(单控)单联	10套	0.1000	64.26	81.74	0	42.62%	6.43	8.17	0.00	2.74					
人工费调整								1.95	-	-	-					
材料费价差								-	0.00	-	-					
机械费调整								-	-	0.00	-					
人工单价				小计				8.38	8.17	0.00	2.74					
二类工109.53元/工日				未计价材料费				7.54								
清单项目综合单价								19.29								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	单控开关				个	1.02	7.39	7.54								
	其他材料费							0.64	—	0.00						
	材料费小计							8.17	—	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程 标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段） 第 11 页 共 29 页

项目编码		030404035001		项目名称		防溅型三极暗装插座		计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1577	单相暗插座15A3孔	10套	0.1000	68.8	128.27	0	42.62%	6.88	12.83	0.00	2.93				
人工费调整								2.09	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				8.97	12.83	0.00	2.93				
二类工109.53元/工日				未计价材料费				11.51							
清单项目综合单价								24.73							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	暗插座 三孔					套	1.02	11.28	11.51						
	其他材料费								1.32	—	0.00				
	材料费小计								12.83	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程 标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段） 第 12 页 共 29 页

项目编码		030404035002		项目名称		安全型双联二三极暗装插座		计量单位		个		工程量		3		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
2-1579	单相暗插座15A5孔	10套	0.1000	83.16	132.49	0	42.62%	8.32	13.25	0.00	3.54					
人工费调整								2.53	-	-	-					
材料费价差								-	0.00	-	-					
机械费调整								-	-	0.00	-					
人工单价				小计				10.84	13.25	0.00	3.54					
二类工109.53元/工日				未计价材料费				11.51								
清单项目综合单价								27.64								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	暗插座 五孔					套	1.02	11.28	11.51							
	其他材料费								1.74	—	0.00					
	材料费小计								13.25	—	0.00					

2025年度公共卫生服务项目名称

第 13 页 共 29 页

林石印付

单价(元)

2.91

中华人民共和国二级建造师执业资格考试

刘健

速(通) 21216200007310

敦煌市新耀工程有限公司

有效期至:2023年1月15日

刘健

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程 标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段） 第 14 页 共 29 页

项目编码		030411006002		项目名称		烘手器接线盒		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1266	暗装开关、插座盒	10个	0.1000	36.29	36.6	0	42.62%	3.63	3.66	0.00		1.55			
人工费调整								1.10	-	-		-			
材料费价差								-	0.00	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价		小计						4.73	3.66	0.00		1.55			
二类工109.53元/工日		未计价材料费						2.97							
清单项目综合单价								9.94							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	塑料接线盒 86系列					个	1.02	2.91	2.97						
	其他材料费								0.69	—	0.00				
	材料费小计								3.66	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

2025年度公共卫生服务项目名称

第 15 页 共 29 页

林石印付

单价(元)

45

中华人民共和国二级建造师注册造价工程师

刘健

建(造) 21216200007310

敦煌市新耀工程有限公司

有效期至:2023年1月10日

刘健

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程 标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段） 第 16 页 共 29 页

项目编码		030412001002		项目名称		防潮防溅灯		计量单位		套		工程量		7		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
2-1486	防水防尘灯吸顶式	10套	0.1000	223.78	563.87	0	42.62%	22.38	56.39	0.00	9.54					
人工费调整								6.80	-	-	-					
材料费价差								-	0.00	-	-					
机械费调整								-	-	0.00	-					
人工单价		小计						29.18	56.39	0.00	9.54					
二类工109.53元/工日		未计价材料费						52.52								
清单项目综合单价								95.1								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	防潮防溅灯 1*60W（节能型）				套	1.01	52	52.52								
	其他材料费							3.87	—	0.00						
	材料费小计							56.39	—	0.00						

2025年度公共卫生服务项目名称

第 17 页 共 29 页

林石印付

单价(元)

85

中华人民共和国二级建造师注册造价工程师

刘健

建(造) 21216200007310

敦煌市新耀工程有限公司

有效期至:2023年1月10日

刘健

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程 标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段） 第 18 页 共 29 页

项目编码		030412001005		项目名称		卫生间标志灯		计量单位		套		工程量		2		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
2-1426	应急照明灯	10套	0.1000	183.71	915.26	0	42.62%	18.37	91.53	0.00	7.83					
人工费调整								5.58	-	-	-					
材料费价差								-	0.00	-	-					
机械费调整								-	-	0.00	-					
人工单价				小计				23.95	91.53	0.00	7.83					
二类工109.53元/工日				未计价材料费				85.85								
清单项目综合单价								123.31								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	卫生间标志灯 1*20W					套	1.01	85	85.85							
	其他材料费								5.68	—	0.00					
	材料费小计								91.53	—	0.00					

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程 标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段） 第 19 页 共 29 页

项目编码		030412001006		项目名称		安全出口灯		计量单位		套		工程量		1		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
2-1426	应急照明灯	10套	0.1000	183.71	965.76	0	42.62%	18.37	96.58	0.00	7.83					
人工费调整								5.58	-	-	-					
材料费价差								-	0.00	-	-					
机械费调整								-	-	0.00	-					
人工单价				小计				23.95	96.58	0.00	7.83					
二类工109.53元/工日				未计价材料费				90.9								
清单项目综合单价								128.36								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	安全出口灯 5W					套	1.01	90.9	90.9							
	其他材料费								5.68	—	0.00					
	材料费小计								96.58	—	0.00					
								</								

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 20 页 共 29 页

项目编码		030412001007		项目名称		壁灯		计量单位		套		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1278	一般壁灯	10套	0.1000	152.71	444.05	0	42.62%	15.27	44.41	0.00	6.51				
人工费调整								4.64	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				19.91	44.41	0.00	6.51				
二类工109.53元/工日				未计价材料费				40.4							
清单项目综合单价								70.83							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	壁灯 1*20W					套	1.01	40.4	40.4						
	其他材料费								4.01	—	0.00				
	材料费小计								44.41	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程 标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段） 第 21 页 共 29 页

项目编码		030411006003		项目名称		接线盒		计量单位		个		工程量		13	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1266	暗装开关、插座盒	10个	0.1000	36.29	36.6	0	42.62%	3.63	3.66	0.00		1.55			
人工费调整								1.10	-	-	-	-	-	-	
材料费价差								-	0.00	-	-	-	-	-	
机械费调整								-	-	0.00	-	-	-	-	
人工单价				小计				4.73	3.66	0.00		1.55			
二类工109.53元/工日				未计价材料费				2.97							
清单项目综合单价								9.94							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	塑料接线盒 86系列					个	1.02	2.91	2.97						
	其他材料费								0.69	—	0.00				
	材料费小计								3.66	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程 标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段） 第 22 页 共 29 页

项目编码		031004009002		项目名称		烘手器		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1623	烘手器	台	1.0000	30.66	123.14	0.36	42.62%	30.66	123.14	0.36	13.06				
人工费调整								9.32	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						39.98	123.14	0.36	13.06				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						120							
清单项目综合单价								176.54							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	烘手器					台	1	120	120						
	其他材料费								3.14	—	0.00				
	材料费小计								123.14	—	0.00				
								</							

2025年度公共卫生服务项目名称

第 23 页 共 29 页

林石印付

单价(元)

1

200

中华人民共和国二级建造师注册证书

刘健

建(造) 21216200001310

敦煌市新耀工程有限公司

有效期至:2023年1月15日

刘健

2025年度公共卫生服务项目名称

第 24 页 共 29 页

林石印付

单价(元)

中华人民共和国二级建造师注册造价工程师
刘健
建【渝】21216200001310
敦煌市新耀工程有限公司
有效期至:2023年1月15日

刘健

2025年度公共卫生服务项目名称

第 25 页 共 29 页

[illegible]

十
刘健

林石付

单价(元)

中华人民共和国二级建造师注册证书

刘健

豫135 21216200001310

敦煌市新瑞工程有限公司

有效期至:2023年1月18日

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程 标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段） 第 26 页 共 29 页

项目编码		030904007001		项目名称		扬声器		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-51	吸顶式扬声器	个	1.0000	23.6	154	0.34	42.62%	23.60	154.00	0.34	10.05				
人工费调整								7.17	-	-	-	-	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-	-	-	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-	-	-	-	-
人工单价				小计				30.77	154.00	0.34	10.05				
二类工109.53元/工日				未计价材料费				150							
清单项目综合单价								195.16							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	吸顶式扬声器				个	1	150	150							
	其他材料费							4	—	0.00					
	材料费小计							154.00	—	0.00					

2025年度公共卫生服务项目名称

第 27 页 共 29 页

林石印付

单价(元)

1

120

中华人民共和国二级建造师执业资格考试

刘健

速(通) 21216200007310

敦煌市新耀工程有限公司

有效期至:2023年1月15日

刘健

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 28 页 共 29 页

项目编码		030411004005		项目名称		RVVP-2*1.5		计量单位		m		工程量		31.97	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1186	管内穿线 多芯软导线(二芯以内) 导线截面(mm2以内)1.5	100m单根	0.0100	62.75	553.73	0	42.62%	0.63	5.54	0.00	0.27				
人工费调整								0.19	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						0.82	5.54	0.00	0.27				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						5.35							
清单项目综合单价								6.62							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	RVVP-2*1.5 RVVP-2*1.5				m	1.08	4.95	5.35							
	其他材料费							0.19	—	0.00					
	材料费小计							5.54	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 29 页 共 29 页

项目编码		030411001005		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		28.57	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1136	塑料管敷设 半硬质阻燃管敷 设 砖、混凝土结构暗配公称 口径(mm以内)20	100m	0.0100	522.84	243.45	0	42.62%	5.23	2.43	0.00	2.23				
人工费调整								1.59	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						6.82	2.43	0.00	2.23				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						2.16							
清单项目综合单价								11.48							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	半硬塑料管 DN20			m	1.06	2.03		2.15							
	套接管			m	0.0095	0.5		0							
	其他材料费							0.28	—	0.00					
	材料费小计							2.43	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 电气设备安装工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

采暖燃气工程 工程

投 标 总 价

投 标 人：



年 月 日
刘健

石付林



投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 采暖燃气工程

投标总价 (小写)： 6,521.91

(大写)： 陆仟伍佰贰拾壹元玖角壹分

投标人： _____



法定代表人
或其授权人： _____

石付扬



(签字或盖章)

编 制 人： _____

刘健



(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：采暖燃气工程

第 1 页 共 1 页

HWZX 2023

石付扬

刘健

敦煌市新耀工程有限公司

林石印付

中华人民共和国二级注册造价工程师

刘健

建[造]21216200001310

敦煌市新耀工程有限公司

有效期至:2028年1月10日

第 1 页 共 1 页

林石印付(单件元)

刘健雄

21216200001315

新市新厦工程有限公司

有效期至:2023年1月18日

石付物
刘健

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 采暖燃气工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

计算的措施费, 若无“计算基

但应在备注栏说明施工方案

刘健
建[造] 212162000Q1310
敦煌市新耀工程有限公司
有效期至:2023年1月10日

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 采暖燃气工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 采暖燃气工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 采暖燃气工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 采暖燃气工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 采暖燃气工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

通风空调工程 工程

投 标 总 价

投 标 人：



石付林

刘健

年 月 日



投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 通风空调工程

投标总价 (小写)： 4,476.63

(大写)： 肆仟肆佰柒拾陆元陆角叁分

投标人： _____



(单位盖章)

法定代表人

或其授权人： _____

石付彬



(签字或盖章)

编 制 人： _____

刘健



(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：通风空调工程

第 1 页 共 1 页



石付扬



刘健



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程 标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段） 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030701003001	卫生间通风机（带止回阀）	1. 名称：超薄静音商用管道扇卫生间排气扇吊顶抽风机	台	1	182.9	182.9		34.69
2	030701003002	吸顶式公厕专用除臭杀菌机（遥控控制）	1. 名称：吸顶式公厕专用除臭杀菌机（遥控控制） 2. 型号：最大风量：600m3/h，氨去除率≥95%，其他异味去除率≥95%，灭菌率≥95%，噪音≤52dB，额定功率100W	台	2	450	900		
3	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排风 3. 材质、规格：De125PVC-U管道 4. 连接形式：粘接	m	13.8	69.53	959.51		267.5
4	030703005001	塑料阀门	1. 名称：塑料管道止回阀 2. 规格：De125	个	4	149.97	599.88		60.64
5	030703009001	塑料风口、散流器、百叶窗	1. 名称：ABS圆盘可调排风口 2. 规格：DN200	个	4	166.42	665.68		135.8
6	030703015001	铝板伞形风帽	1. 名称：铝合金防雨百叶风口	个	1	35	35		
7	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1	500	500		
		分部小计					3842.97		498.63
		措施项目							
8	031301017001	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计							3842.97		498.63
合 计							3842.97		498.63

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

第 1 页 共 9 页



石付抄
刘健

第 2 页 共 9 页

[illegible]

未计价材料费

石付枋

小计

刘健

第 3 页 共 9 页

0.137	中华人民共和国二级建造师注册	3.48
0.03	刘健	10.86
0.64	建造师 21216200001310	0.8
0.432	敦煌市新厦工程有限公司	1.46
	有效期至:2023年1月10日	

未计价材料费

石付枋

刘健

综合单价分析表

工程名称: 通风空调工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 4 页 共 9 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

第 5 页 共 9 页

中华人民共和国二级建造师注册证书
刘健
[建]21216200001310
放线市新耀工程有限公司
有效期至:2028年1月30日

表—09

综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 6 页 共 9 页

项目编码		030703009001		项目名称		塑料风口、散流器、百叶窗		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
6-141	旋转风口 直径(mm以内)320	个	1.0000	33.95	107.68	0	42.62%	33.95	107.68	0.00	14.47				
人工费调整								10.32	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						44.27	107.68	0.00	14.47				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						95.96							
清单项目综合单价								166.42							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	橡胶板 δ 1~3			kg	0.76	6.51	4.95								
	精制六角带帽螺栓 M8×75			10套	0.6	9	5.4								
	精制六角螺母 M6~10			10个	0.6	2.28	1.37								
	ABS圆盘可调排风口 DN200			个		95.96	95.96								
	材料费小计						107.68	—		0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

第 7 页 共 9 页

中华人民共和国一级建造师注册
刘建
[建]21216200001310
敦煌市新耀工程有限公司
有效期至:2028年1月10日

石付栲	
小计	
刘健	

综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 8 页 共 9 页

项目编码		030704001001		项目名称		通风工程检测、调试		计量单位		系统		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目3	通风工程检测、调试	系统	1.0000	0	500	0	42.62%	0.00	500.00	0.00		0.00			
人工费调整								0.00	-	-		-			
材料费价差								-	0.00	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价				小计				0.00	500.00	0.00		0.00			
				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								500							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	通风工程检测、调试				系统	1	500	500							
	材料费小计						-	500.00	-	0.00					

综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 9 页 共 9 页

项目编码		031301017001		项目名称		脚手架搭拆		计量单位		工程量		1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价					
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
		未计价材料费						0					
		清单项目综合单价						0					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

中华人民共和国二级建造师注册造价工程师
刘健
建[造]21216200001310
敦煌市新耀工程有限公司
有效期至:2028年1月10日

数值，但应在备注栏说明施

刘健

21216200001310

敦煌市新耀工程有限公司

有效期至:2028年1月10日

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 通风空调工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 通风空调工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：通风空调工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：通风空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 通风空调工程

标段：2025年度公共卫生间建设项目-改建项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。