
五、已标价工程量清单
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甘肃省酒泉市祁连山北麓水源
涵养与生态保护修复项目（阿
克塞县）变更作业设计工程三

标段 工程

封— 3

投 标 总 价

投  标  人：

(单位盖章)

 2025年 3 月 24  日
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投  标  总  价

扉— 3

招     标    人： 阿克塞哈萨克族自治县自然资源局

工  程   名  称：
甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更
作业设计工程三标段

投标总价（小写）： 954441.48

        （大写）： 玖拾伍万肆仟肆佰肆拾壹元肆角捌分

投  标  人：

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编  制  人：

(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间：  2025 年  3  月  24  日
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总  说  明

工程名称：甘肃省酒泉市祁连山
北麓水源涵养与生态保护修复项
目（阿克塞县）变更作业设计工
程三标段 第  1  页  共  1  页

表-01

编制说明
1.依据甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作
业设计工程三标段工程量清单及招标文件中关于计价的相关要求。
2.定额《甘肃省建筑安装工程费用定额》（甘建价【2013】585号）、《甘肃省建
筑与装饰工程预算定额》DBJ25-44-2013、《甘肃省建设工程混泥土砂浆材料消耗
量定额》DBJ25-47-2013、《甘肃省施工机械台班费用定额》DBJ25-48-2013、《
甘肃省施工仪表台班费用定额》DBJ25-49-2013、《甘肃省市政工程预算定额（20
18）》、酒泉地区基价。
3.人工、材料按酒泉市住房和城乡建设局发布【2025】46号文件中《关于发布酒泉
市2025年第一期工程建设材料信息价格及人工信息价的通知》阿克塞县价格调整。
4.与建设工程相关的标准、规范等技术资料。
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建设项目投标报价汇总表

工程名称：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源
涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变
更作业设计工程三标段 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

序号 单项工程名称 金额（元）

其中: （元）

暂估价 安全文明
施工费

规费

1 阿克旗乡多坝沟村围栏 954441.48 44190.88 9463.74

合计 954441.48 44190.88 9463.74
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单项工程投标报价汇总表

工程名称：阿克旗乡多坝沟村围栏 第  1  页 共  1  页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）

其中: (元)

暂估价 安全文明
施工费

规费

1 围栏 943061.72 43624.95 9358.14

2 标识牌、宣传牌 11379.76 565.93 105.6

合计 954441.48 44190.88 9463.74
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单位工程不可竞争性费用表

工程名称：阿克旗乡多坝沟
村围栏

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目
（阿克塞县）变更作业设计工程三标段 第  1  页  共  1  页

表— 06

序号 费用项目名称 金额(元)

1 安全文明施工费 44190.88

1.1   环境保护费 2609.31

1.2   文明施工费 3572.26

1.3   安全施工费 21650.99

1.4   临时设施费 7486.21

1.5   扬尘污染防治增加费 8107.48

1.6   建筑工人实名制费 764.63

1.7   防疫抗疫费

2 规费 9463.74

2.1   社会保障费 6882.72

2.2   住房公积金 2581.02

2.3   环境保护税

3 税金 78807.09

合计 132461.71
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单位工程投标报价汇总表

工程名称：围栏

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵
养与生态保护修复项目（阿克塞县）变
更作业设计工程三标段 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费及定额措施项目费 801242.4

二 措施项目费（费率措施费） 54593.7 －

三 其他项目费 －

暂列金额 －

专业工程暂估价 －

计日工 －

总承包服务费 －

四 规费 9358.14 －

其中：社会保险费 6805.92 －

其中：住房公积金 2552.22 －

其中：环境保护税 －

五 税金 77867.48 －

投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五) 943,061.72 0
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围栏

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵
养与生态保护修复项目（阿克塞县）变
更作业设计工程三标段 第 1 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 010607004004 围栏

1.规模:38.670
km
2.部位:阿克旗
乡多坝沟村
3.围栏形式:采
用7+1型编结网
和钢丝混合围栏
4.围栏规格:规
格：7*1100*600
型，纬线根数7
，网宽1100，经
线间距600，钢
丝公称直径为2.
8、2.5、2.5
5.钢丝技术要求
:①钢丝采用双
股钢丝；②在20
0m长度内允许有
一处挽结式接头
；③钢丝在等于
自身直径4倍的
芯棒上紧密缠绕
6圈后,锌层不得
开裂,不能用裸
手指擦掉；钢丝
在等于自身直径
的芯棒上紧密缠
绕6圈后，钢丝
不得断裂；④钢
丝间距为100mm
，刺距应均匀，
每米长度股线转
数为7转，钢丝
距合格率不得低
于90%
6.网围栏编结:
①编结网应成卷
供货。每卷展开
长度不得少于20
0m或

m 38670 20.72 801242.4 42537

本页小计 801242.4 42537
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围栏

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵
养与生态保护修复项目（阿克塞县）变
更作业设计工程三标段 第 2 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

本页小计 801242.4 42537

100m，两端不含
经线长为400－5
00mm。在长200m
编结网中，每根
纬线允许有一处
挽结式接头，经
线不允许有接头
；②钢丝在等于
自身直径4倍的
芯棒上紧密缠绕
6圈后，锌层不
得开裂及不能用
裸手指擦掉；③
编结网纬线上波
距为150士30mm
；④每卷编结网
都应有标牌，标
牌上应注明制造
厂名、产品名称
、 产品规格及
标记、制造日期
或出厂编号
7.立柱要求:角
钢立柱采用热轧
等边角钢制作。
各立柱及支撑杆
焊接部位应无灰
渣、虚焊和烧伤
，焊缝应平整；
各立柱及支撑杆
应涂防锈漆，涂
层应均匀，无裸
露和明显皱皮。
8.立柱规格:门
柱及角柱：90mm
× 90mm× 8mm,高
度2200mm；中立

本页小计 801242.4 42537
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围栏

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵
养与生态保护修复项目（阿克塞县）变
更作业设计工程三标段 第 3 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

本页小计 801242.4 42537

柱：70mm× 70mm
× 7mm,高度2200
mm；小立柱：40
mm× 40mm× 4mm,
高度1900mm；支
撑杆：采用直径
50mm的焊管，长
度2700mm，厚度
3.5mm，外部喷
涂防锈漆；地锚
：40mm× 40mm×
4mm，根据项目
区地形条件其长
度可选择为600
mm或1000mm。
9.立柱安装:①
沿围栏网布设线
路设置围栏，每
1000米开设一个
3米宽动物通道
；②通道两边门
柱及线路拐弯处
角柱用90毫米×
90毫米× 8 毫米
的角钢制作，角
钢长2200毫米，
打入地下700毫
米,门柱和角柱
用直径50毫米长
2700毫米的电焊
钢管支撑，门柱
和角柱与支撑钢
管支撑电焊连接
。每10米设中间
柱一根，两中间
柱间设一根小立
柱，中间柱用70
毫

本页小计 801242.4 42537
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围栏

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵
养与生态保护修复项目（阿克塞县）变
更作业设计工程三标段 第 4 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

本页小计 801242.4 42537

米× 70毫米× 7
毫米长2200毫米
的角钢制作电焊
连接支撑钢管，
 小立柱用40毫
米× 40毫米× 4 
毫米，长1900毫
米的角钢制作，
不设支撑钢管；
③门柱、角柱、
中间柱、小立柱
用锤子垂直地面
打入地下，外露
尺寸1500毫米左
右。门柱、角柱
、中间柱、小立
柱从顶端开始按
200毫米、200毫
米、180毫米、1
80毫米、180毫
米、160 毫米的
尺寸焊接直径5
毫米长10厘米的
铁线挂钩7个，
编结网线在挂钩
处与角钢铆接
10.围栏门安装:
围栏门为双幅网
格式，规格尺寸
为1.8m× 1.2m×
2。门框架采用2
.75mm厚、直径2
5mm的电焊钢管
焊接，网格采用
20× 2mm的扁铁
分别焊接6横竖
隔档。围栏门应
焊接牢固，焊缝
平

本页小计 801242.4 42537
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围栏

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵
养与生态保护修复项目（阿克塞县）变
更作业设计工程三标段 第 5 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

整，无烧伤和虚
焊；围栏门应涂
防锈漆和银粉，
涂层均匀，无裸
露和堆积表面；
每种支撑件和连
接件都应挂有标
牌，标脾上应注
明产品名称和规
格。围栏门根据
地形需要在主要
路口、防洪坝等
地按需开设
11.其他:2023年
草原禁牧封育区
12.备注:具体做
法按变更作业设
计要求

分部小计 801242.4 42537

措施项目

分部小计

本页小计

合   计 801242.4 42537
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综合单价分析表

工程名称：围栏
标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县
）变更作业设计工程三标段 第  1  页  共  1  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 010607004004 项目名称 围栏 计量单位 m 工程量 38670

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

补子目1 围栏 m 1.0000 1.1 12.15 5 40.37% 1.10 12.15 5.00 2.47

人工费调整 0.00 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 1.10 12.15 5.00 2.47

未计价材料费 0

清单项目综合单价 20.72

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

围栏 m 1 12.15 12.15

材料费小计 — 12.15 — 0.00jqz
fcg
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：围栏

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与
生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设
计工程三标段 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 041109001031 环境保护费 人工费+机械费 1.092 2575.89

2 041109001032 文明施工费 人工费+机械费 1.495 3526.51

3 041109001033 安全施工费 人工费+机械费 9.061 21373.72

4 041109001034 临时设施费 人工费+机械费 3.133 7390.34

5 041109001035 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 3.393 8003.65

6 041109001036 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.32 754.84

二 其他总价措施项目

7 041109002006 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.77 4175.20

8 041109003006 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 041109007006 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.09 212.30

10 041109004006 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.34 5519.76

11 04B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.45 1061.49

12 04B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 04B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计 54593.70
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：围栏

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养
与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作
业设计工程三标段 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0
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暂列金额明细表

工程名称：围栏

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态
保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程三
标段 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —

jqz
fcg
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材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：围栏
标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保
护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程三标段 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计
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专业工程暂估价及结算价表

工程名称：围栏
标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保
护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程三标段 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —

jqz
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规费、税金项目计价表

工程名称：围栏
标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保
护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程三标段 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

9358.14 9358.14

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

42537 16 6805.92

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

42537 6 2552.22

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

865194.24 9 77867.48

合    计 87225.62
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单位工程投标报价汇总表

工程名称：标识牌、宣传牌

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵
养与生态保护修复项目（阿克塞县）变
更作业设计工程三标段 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费及定额措施项目费 9626.34

1.1 标识牌 4829.76

1.2 宣传牌 4796.58

1.3 定额措施项目

二 措施项目费（费率措施费） 708.21 －

三 其他项目费 －

暂列金额 －

专业工程暂估价 －

计日工 －

总承包服务费 －

四 规费 105.6 －

其中：社会保险费 76.8 －

其中：住房公积金 28.8 －

其中：环境保护税 －

五 税金 939.61 －

投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五) 11,379.76 0
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标识牌、宣传牌

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵
养与生态保护修复项目（阿克塞县）变
更作业设计工程三标段 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

标识牌

1 040205004005 标识牌

1.名称:标识牌
2.部位:阿克旗
乡多坝沟村
3.材质、规格尺
寸:标识牌由铝
板制作，宽0.5
米，长0.6米，
白底红字
4.版面内容:标
识牌正面“ 仿宋
字” 喷绘“ 祁连
山北麓水源涵养
与生态保护修复
项目”
5.挂设要求:标
识牌四角打孔，
在围栏编结网第
3-7道铁丝上用
铁丝固定挂设，
相邻两个标识牌
字的距离为0.5
米，相邻两组标
识牌的距离为65
00米。特殊地段
可根据地形条件
进行适当的调整
6.其他:2023年
草原禁牧封育区
7.备注:具体做
法按变更作业设
计要求

个 6 804.96 4829.76 240

分部小计 4829.76 240

宣传牌

2 040205004006 宣传牌

1.名称:宣传牌
2.部位:阿克旗
乡多坝沟村
3.材质、规格尺
寸:宣传牌由铝
板制作，宽0.5
米，长0.6米，
白底红字
4.版面内容:宣

个 6 799.43 4796.58 240

本页小计 9626.34 480
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标识牌、宣传牌

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵
养与生态保护修复项目（阿克塞县）变
更作业设计工程三标段 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

传牌正面“ 仿宋
字” 喷绘“ 加强
草原保护修复 
维护国家生态安
全”
5.挂设要求:宣
传牌四角打孔，
在围栏编结网第
3-7道铁丝上用
铁丝固定挂设，
相邻两个宣传牌
字的距离为0.5
米，相邻两组宣
传牌的距离为66
00米，要求1组
标识牌后间隔10
米后挂设1组宣
传牌。特殊地段
可根据地形条件
进行适当的调整
6.其他:2023年
草原禁牧封育区
7.备注:具体做
法按变更作业设
计要求

分部小计 4796.58 240

措施项目

分部小计

本页小计

合   计 9626.34 480
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综合单价分析表

工程名称：标识牌、宣传牌
标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县
）变更作业设计工程三标段 第  1  页  共  2  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 040205004005 项目名称 标识牌 计量单位 个 工程量 6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

补子目1 标识牌 个 1.0000 40 440 220 40.37% 40.00 440.00 220.00 104.96

人工费调整 0.00 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 40.00 440.00 220.00 104.96

未计价材料费 0

清单项目综合单价 804.96

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

标识牌 个 1 440 440

材料费小计 — 440.00 — 0.00jqz
fcg
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综合单价分析表

工程名称：标识牌、宣传牌
标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县
）变更作业设计工程三标段 第  2  页  共  2  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 040205004006 项目名称 宣传牌 计量单位 个 工程量 6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

补子目2 宣传牌 个 1.0000 40 448.5 210 40.37% 40.00 448.50 210.00 100.93

人工费调整 0.00 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 40.00 448.50 210.00 100.93

未计价材料费 0

清单项目综合单价 799.43

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

宣传牌 个 1 448.5 448.5

材料费小计 — 448.50 — 0.00jqz
fcg
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：标识牌、宣传牌

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与
生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设
计工程三标段 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 041109001037 环境保护费 人工费+机械费 1.092 33.42

2 041109001038 文明施工费 人工费+机械费 1.495 45.75

3 041109001039 安全施工费 人工费+机械费 9.061 277.27

4 041109001040 临时设施费 人工费+机械费 3.133 95.87

5 041109001041 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 3.393 103.83

6 041109001042 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.32 9.79

二 其他总价措施项目

7 041109002007 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.77 54.16

8 041109003007 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 041109007007 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.09 2.75

10 041109004007 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.34 71.60

11 04B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.45 13.77

12 04B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 04B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计 708.21
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：标识牌、宣传牌

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养
与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作
业设计工程三标段 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0
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暂列金额明细表

工程名称：标识牌、宣传牌

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态
保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程三
标段 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —
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材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：标识牌、宣传牌
标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保
护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程三标段 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计
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专业工程暂估价及结算价表

工程名称：标识牌、宣传牌
标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保
护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程三标段 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —
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规费、税金项目计价表

工程名称：标识牌、宣传牌
标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保
护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程三标段 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

105.6 105.6

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

480 16 76.8

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

480 6 28.8

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

10440.15 9 939.61

合    计 1045.21
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