
五、已标价工程量清单
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甘肃省酒泉市祁连山北麓水源
涵养与生态保护修复项目（阿
克塞县）变更作业设计工程一

标段 工程

封— 3

投 标 总 价

投  标  人： 甘肃戎耀建设工程有限公司

(单位盖章)

   年   月   日
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投  标  总  价

扉— 3

招     标    人：

工  程   名  称：
甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更
作业设计工程一标段

投标总价（小写）： 1706746.31

        （大写）： 壹佰柒拾万陆仟柒佰肆拾陆元叁角壹分

投  标  人：

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编  制  人：

(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间：    年    月    日
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建设项目投标报价汇总表

工程名称：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源
涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变
更作业设计工程一标段 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

序号 单项工程名称 金额（元）

其中: （元）

暂估价 安全文明
施工费

规费

1
甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与
生态保护修复项目（阿克塞县）变更
作业设计工程一标段

1706746.31 114836.71 134033.05

合计 1706746.31 114836.71 134033.05
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单项工程投标报价汇总表

工程名称：甘肃省酒泉市祁连山北麓水
源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县
）变更作业设计工程一标段 第  1  页 共  1  页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）

其中: (元)

暂估价 安全文明
施工费

规费

1 围栏 1700384.51 114748.76 133928.41

2 标识牌、宣传牌 6361.8 87.95 104.64

合计 1706746.31 114836.71 134033.05
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单位工程不可竞争性费用表

工程名称：甘肃省酒泉市祁
连山北麓水源涵养与生态保
护修复项目（阿克塞县）变
更作业设计工程一标段

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目
（阿克塞县）变更作业设计工程一标段 第  1  页  共  1  页

表— 06

序号 费用项目名称 金额(元)

1 安全文明施工费 114836.71

1.1   环境保护费 6780.67

1.2   文明施工费 9283.06

1.3   安全施工费 56263.4

1.4   临时设施费 19454.06

1.5   扬尘污染防治增加费 21068.51

1.6   建筑工人实名制费 1987.01

1.7   防疫抗疫费

2 规费 134033.05

2.1   社会保障费 97478.58

2.2   住房公积金 36554.47

2.3   环境保护税

3 税金 140924.01

合计 389793.77
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单位工程投标报价汇总表

工程名称：围栏

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵
养与生态保护修复项目（阿克塞县）变
更作业设计工程一标段 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费及定额措施项目费 1282457

二 措施项目费（费率措施费） 143600.38 －

三 其他项目费 －

暂列金额 －

专业工程暂估价 －

计日工 －

总承包服务费 －

四 规费 133928.41 －

其中：社会保险费 97402.48 －

其中：住房公积金 36525.93 －

其中：环境保护税 －

五 税金 140398.72 －

投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五) 1,700,384.51 0
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围栏

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵
养与生态保护修复项目（阿克塞县）变
更作业设计工程一标段 第 1 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 010607004001 围栏

1.规模:69.322
km
2.部位:阿克旗
乡东格列克村
3.围栏形式:采
用7+1型编结网
和钢丝混合围栏
4.围栏规格:规
格：7*1100*600
型，纬线根数7
，网宽1100，经
线间距600，钢
丝公称直径为2.
8、2.5、2.5
5.钢丝技术要求
:①钢丝采用双
股钢丝；②在20
0m长度内允许有
一处挽结式接头
；③钢丝在等于
自身直径4倍的
芯棒上紧密缠绕
6圈后,锌层不得
开裂,不能用裸
手指擦掉；钢丝
在等于自身直径
的芯棒上紧密缠
绕6圈后，钢丝
不得断裂；④钢
丝间距为100mm
，刺距应均匀，
每米长度股线转
数为7转，钢丝
距合格率不得低
于90%
6.网围栏编结:
①编结网应成卷
供货。每展开长
度不得少于200m
或100m

m 69322 18.5 1282457 608765.5

本页小计 1282457 608765.5
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围栏

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵
养与生态保护修复项目（阿克塞县）变
更作业设计工程一标段 第 2 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

本页小计 1282457 608765.5

，两端不含经线
长为400－500mm
。在长200m编结
网中，每根纬线
允许有一处挽结
式接头，经线不
允许有接头；②
钢丝在等于自身
直径4倍的芯棒
上紧密缠绕6圈
后，锌层不得开
裂及不能用裸手
指擦掉；③编结
网纬线上波距为
150士30mm；④
每卷编结网都应
有标牌，标牌上
应注明制造厂名
、产品名称、 
产品规格及标记
、制造日期或出
厂编号
7.立柱要求:角
钢立柱采用热轧
等边角钢制作。
各立柱及支撑杆
焊接部位应无灰
渣、虚焊和烧伤
，焊缝应平整；
各立柱及支撑杆
应涂防锈漆，涂
层应均匀，无裸
露和明显皱皮。
8.立柱规格:门
柱及角柱：90mm
× 90mm× 8mm,高
度2200mm；中立

本页小计 1282457 608765.5
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围栏

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵
养与生态保护修复项目（阿克塞县）变
更作业设计工程一标段 第 3 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

本页小计 1282457 608765.5

柱：70mm× 70mm
× 7mm,高度2200
mm；小立柱：40
mm×  40mm× 4mm
,高度1900mm；
支撑杆：采用直
径50mm的焊管，
长度2700mm，厚
度3.5mm，外部
喷涂防锈漆；地
锚：40mm×  40
mm×
4mm，根据项目
区地形条件其长
度可选择为600 
mm或1000mm。
9.立柱安装:①
沿围栏网布设线
路设置围栏，每
1000米开设一个
3米宽动物通道
；②通道两边门
柱及线路拐弯处
角柱用90毫米×
90毫米×  8 毫
米
的角钢制作，角
钢长2200毫米，
打入地下700毫
米,门柱和角柱
用直径50毫米长
2700毫米的电焊
钢管支撑，门柱
和角柱与支撑钢
管支撑电焊连接
。每10米设中间
柱一根，两中间
柱间设一

本页小计 1282457 608765.5
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围栏

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵
养与生态保护修复项目（阿克塞县）变
更作业设计工程一标段 第 4 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

本页小计 1282457 608765.5

根小立柱，中间
柱用70毫米×  7
0毫米× 7毫米长
2200毫米的角钢
制作电焊连接支
撑钢管，小立柱
用40毫米× 40毫
米× 4 毫米，长
1900毫米的角钢
制作，不设支撑
钢管；③门柱、
角柱、中间柱、
小立柱用锤子垂
直地面打入地下
，外露尺寸1500
毫米左右。门柱
、角柱、中间柱
、小立柱从顶端
开始按200毫米
、200毫米、180
毫米、180毫米
、180毫米、160
 毫米的尺寸焊
接直径5毫米长1
0厘米的铁线挂
钩7个，编结网
线在挂钩处与角
钢铆接
10.围栏门安装:
 围栏门为双幅
网格式，规格尺
寸为1.8m× 1.2m
× 2。门框架采
用2.75mm厚、直
径25mm的电焊钢
管焊接，网格采
用20× 2mm的扁
铁分别焊接6横
竖隔档。

本页小计 1282457 608765.5

jqz
fcg

20
25

02
28

00
09

第91页 共253页



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围栏

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵
养与生态保护修复项目（阿克塞县）变
更作业设计工程一标段 第 5 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

围栏门应焊接牢
固，焊缝平整，
无烧伤和虚焊；
围栏门应涂防锈
漆和银粉，涂层
均匀，无裸露和
堆积表面；每种
支撑件和连接件
都应挂有标牌，
标脾上应注明产
品名称和规格。
围栏门根据地形
需要在主要路口
、防洪坝等地按
需开设
11.其他:2022年
草原禁牧封育区
12.备注:具体做
法按变更作业设
计要求

分部小计 1282457 608765.5

措施项目

分部小计

本页小计

合   计 1282457 608765.5
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综合单价分析表

工程名称：围栏
标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县
）变更作业设计工程一标段 第  1  页  共  2  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 010607004001 项目名称 围栏 计量单位 m 工程量 69322

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位 数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

3-698 隔离栅 网面 刺丝网 t 0.0007 9322.09 4564.37 0 30.58% 6.62 3.24 0.00 2.02

4-443 金属构件 角钢门柱 t 0.0000 2351.27 2695.41 74.05 30.58% 0.02 0.02 0.00 0.01

4-443 金属构件 角钢中立柱 t 0.0001 2351.27 2695.41 74.05 30.58% 0.14 0.16 0.00 0.04

4-443 金属构件 角钢小立柱 t 0.0008 2351.27 2695.41 74.05 30.58% 1.88 2.16 0.06 0.59

4-450 金属构件 钢管支撑 t 0.0001 1600.72 4427.37 1513.28 30.58% 0.11 0.30 0.10 0.07

4-443 金属构件 地锚 t 0.0000 2351.27 2695.41 74.05 30.58% 0.01 0.02 0.00 0.00

人工费调整 0.91 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 9.69 5.90 0.17 2.74

综合工日90.49元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 18.5

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

镀锌刺铁丝 12～14# kg 0.7242 4.38 3.17

汽油 kg 0.0051 7.49 0.04

氧气 m3 0.0274 5.34 0.15

其他材料费 元 0.0128 1 0.01
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综合单价分析表

工程名称：围栏
标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县
）变更作业设计工程一标段 第  2  页  共  2  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

型钢 kg 0.4753 3.45 1.64

防锈漆 kg 0.016 20.4 0.33

中厚钢板(综合) kg 0.0705 3.6 0.25

乙炔气 kg 0.0091 26.36 0.24

镀锌铁丝 8～12# kg 0.0159 4.32 0.07

材料费小计 — 5.90 — 0.00
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：围栏

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与
生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设
计工程一标段 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 041109001001 环境保护费 人工费+机械费 1.092 6775.48

2 041109001002 文明施工费 人工费+机械费 1.495 9275.95

3 041109001003 安全施工费 人工费+机械费 9.061 56220.31

4 041109001004 临时设施费 人工费+机械费 3.133 19439.16

5 041109001005 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 3.393 21052.37

6 041109001006 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.32 1985.49

二 其他总价措施项目

7 041109002001 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.77 10982.23

8 041109003001 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 041109007001 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.09 558.42

10 041109004001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.34 14518.88

11 04B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.45 2792.09

12 04B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 04B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计 143600.38
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：围栏

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养
与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作
业设计工程一标段 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0
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暂列金额明细表

工程名称：围栏

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态
保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程一
标段 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —

jqz
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材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：围栏
标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保
护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程一标段 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计
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专业工程暂估价及结算价表

工程名称：围栏
标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保
护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程一标段 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —
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计日工表

工程名称：围栏

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源
涵养与生态保护修复项目（阿克塞县
）变更作业设计工程一标段 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 施工机械

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总    计
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总承包服务费计价表

工程名称：围栏
标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保
护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程一标段 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

合    计
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规费、税金项目计价表

工程名称：围栏
标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保
护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程一标段 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

133928.41 133928.41

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

608765.5 16 97402.48

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

608765.5 6 36525.93

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

1559985.79 9 140398.72

合    计 274327.13
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单位工程投标报价汇总表

工程名称：标识牌、宣传牌

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵
养与生态保护修复项目（阿克塞县）变
更作业设计工程一标段 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费及定额措施项目费 5621.8

1.1 标志牌 2810.9

1.2 宣传牌 2810.9

1.3 定额措施项目

二 措施项目费（费率措施费） 110.07 －

三 其他项目费 －

暂列金额 －

专业工程暂估价 －

计日工 －

总承包服务费 －

四 规费 104.64 －

其中：社会保险费 76.1 －

其中：住房公积金 28.54 －

其中：环境保护税 －

五 税金 525.29 －

投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五) 6,361.80 0
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标识牌、宣传牌

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵
养与生态保护修复项目（阿克塞县）变
更作业设计工程一标段 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

标志牌

1 040205004001 标志牌

1.名称:标识牌
2.部位:阿克旗
乡东格列克村
3.材质、规格尺
寸:标识牌由铝
板制作，宽0.5
米，长0.6米，
白底红字
4.版面内容:标
识牌正面“  仿
宋字”  喷绘“  
祁连山北麓水源
涵养与生态保护
修复项目”
5.挂设要求:标
识牌四角打孔，
在围栏编结网第
3-7道铁丝上用
铁丝固定挂设，
相邻两个标识牌
字的距离为0.5
米，相邻两组标
识牌的距离为65
00米。特殊地段
可根据地形条件
进行适当的调整
6.其他:2022年
草原禁牧封育区
7.备注:具体做
法按变更作业设
计要求

个 10 281.09 2810.9 237.8

分部小计 2810.9 237.8

宣传牌

2 040205004002 宣传牌

1.名称:宣传牌
2.部位:阿克旗
乡东格列克村
3.材质、规格尺
寸:宣传牌由铝
板制作，宽0.5
米，长0.6米，
白底红字
4.版面内容:宣

个 10 281.09 2810.9 237.8

本页小计 5621.8 475.6
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标识牌、宣传牌

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵
养与生态保护修复项目（阿克塞县）变
更作业设计工程一标段 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

传牌正面“  仿
宋字”  喷绘“  
加强草原保护修
复维护国家生态
安全”  
5.挂设要求:宣
传牌四角打孔，
在围栏编结网第
3-7道铁丝上用
铁丝固定挂设，
相邻两个宣传牌
字的距离为0.5
米，相邻两组宣
传牌的距离为66
00米，要求1组
标识牌后间隔10
米后挂设1组宣
传牌。特殊地段
可根据地形条件
进行适当的调整
6.其他:2022年
草原禁牧封育区
7.备注:具体做
法按变更作业设
计要求

分部小计 2810.9 237.8

措施项目

分部小计

本页小计

合   计 5621.8 475.6
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综合单价分析表

工程名称：标识牌、宣传牌
标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县
）变更作业设计工程一标段 第  1  页  共  2  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 040205004001 项目名称 标志牌 计量单位 个 工程量 10

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位 数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

2-378 标志牌安装 小型 块 1.0000 23.78 247.57 0 30.58% 23.78 247.57 0.00 7.28

人工费调整 2.46 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 26.24 247.57 0.00 7.28

综合工日90.49元/工日 未计价材料费 211.47

清单项目综合单价 281.09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

抱箍 U型 套 4.08 4.6 18.77

精制六角带帽螺栓 M16× 60 套 4.08 4.12 16.81

其他材料费 元 0.52 1 0.52

标志牌 块 1 211.47 211.47

材料费小计 — 247.57 — 0.00
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综合单价分析表

工程名称：标识牌、宣传牌
标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县
）变更作业设计工程一标段 第  2  页  共  2  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 040205004002 项目名称 宣传牌 计量单位 个 工程量 10

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位 数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

2-378 宣传牌安装 小型 块 1.0000 23.78 247.57 0 30.58% 23.78 247.57 0.00 7.28

人工费调整 2.46 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 26.24 247.57 0.00 7.28

综合工日90.49元/工日 未计价材料费 211.47

清单项目综合单价 281.09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

抱箍 U型 套 4.08 4.6 18.77

精制六角带帽螺栓 M16× 60 套 4.08 4.12 16.81

其他材料费 元 0.52 1 0.52

宣传牌 块 1 211.47 211.47

材料费小计 — 247.57 — 0.00
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：标识牌、宣传牌

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与
生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设
计工程一标段 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 041109001007 环境保护费 人工费+机械费 1.092 5.19

2 041109001008 文明施工费 人工费+机械费 1.495 7.11

3 041109001009 安全施工费 人工费+机械费 9.061 43.09

4 041109001010 临时设施费 人工费+机械费 3.133 14.90

5 041109001011 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 3.393 16.14

6 041109001012 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.32 1.52

二 其他总价措施项目

7 041109002002 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.77 8.42

8 041109003002 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 041109007002 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.09 0.43

10 041109004002 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.34 11.13

11 04B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.45 2.14

12 04B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 04B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计 110.07
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：标识牌、宣传牌

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养
与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作
业设计工程一标段 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0
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暂列金额明细表

工程名称：标识牌、宣传牌

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态
保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程一
标段 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —

jqz
fcg

20
25

02
28

00
09

第110页 共253页



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：标识牌、宣传牌
标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保
护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程一标段 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计
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专业工程暂估价及结算价表

工程名称：标识牌、宣传牌
标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保
护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程一标段 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —
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计日工表

工程名称：标识牌、宣传牌

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源
涵养与生态保护修复项目（阿克塞县
）变更作业设计工程一标段 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 施工机械

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总    计
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总承包服务费计价表

工程名称：标识牌、宣传牌
标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保
护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程一标段 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

合    计
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规费、税金项目计价表

工程名称：标识牌、宣传牌
标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保
护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程一标段 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

104.64 104.64

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

475.6 16 76.1

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

475.6 6 28.54

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

5836.51 9 525.29

合    计 629.93
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