
五、已标价工程量清单
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甘肃省酒泉市祁连山北麓水源
涵养与生态保护修复项目（阿
克塞县）变更作业设计工程四

标段 工程

封— 3

投 标 总 价

投  标  人：

(单位盖章)

 2025年3月24日
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投  标  总  价

扉— 3

招     标    人： 阿克塞哈萨克族自治县自然资源局

工  程   名  称：
甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更
作业设计工程四标段

投标总价（小写）： 1106501.77

        （大写）： 壹佰壹拾万陆仟伍佰零壹元柒角柒分

投  标  人：

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编  制  人：

(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025年3月24日
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总  说  明

工程名称：甘肃省酒泉市祁连山
北麓水源涵养与生态保护修复项
目（阿克塞县）变更作业设计工
程四标段 第  1  页  共  1  页

表-01

本工程为三类工程，取费标准按三类计取。材料价差参照执行2025年第一期全市建
设工程材料信息价格及人工信息价格市场综合指导价价格及市场询价，指导价部分
主材无市场指导价，经市场询价后按实际市场价计入调整。
投标报价的其他说明：
 人工费执行酒泉市住房和城乡建设局印发的《酒泉市住房和城乡建设局关于发布
酒泉市2025年第一期工程建设材料信息价格及人工信息价通知》中的人工信息价。
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建设项目投标报价汇总表

工程名称：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源
涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变
更作业设计工程四标段 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

序号 单项工程名称 金额（元）

其中: （元）

暂估价 安全文明
施工费

规费

1 红柳湾镇加尔乌宗村围栏 1106501.77 68675.07 81474.18

合计 1106501.77 68675.07 81474.18
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单项工程投标报价汇总表

工程名称：红柳湾镇加尔乌宗村围栏 第  1  页 共  1  页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）

其中: (元)

暂估价 安全文明
施工费

规费

1 围栏 1061827.76 68243.9 81181.24

2 界桩 42509.18 381.04 233.31

3 标识牌、宣传牌 2164.83 50.13 59.63

合计 1106501.77 68675.07 81474.18
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单位工程不可竞争性费用表

工程名称：红柳湾镇加尔乌
宗村围栏

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目
（阿克塞县）变更作业设计工程四标段 第  1  页  共  1  页

表— 06

序号 费用项目名称 金额(元)

1 安全文明施工费 68675.07

1.1   环境保护费 4055

1.2   文明施工费 5551.48

1.3   安全施工费 33646.85

1.4   临时设施费 11633.99

1.5   扬尘污染防治增加费 12599.47

1.6   建筑工人实名制费 1188.28

1.7   防疫抗疫费

2 规费 81474.18

2.1   社会保障费 59253.95

2.2   住房公积金 22220.23

2.3   环境保护税

3 税金 91362.53

合计 241511.78
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单位工程投标报价汇总表

工程名称：围栏

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵
养与生态保护修复项目（阿克塞县）变
更作业设计工程四标段 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费及定额措施项目费 807570

二 措施项目费（费率措施费） 85402.67 －

三 其他项目费 －

暂列金额 －

专业工程暂估价 －

计日工 －

总承包服务费 －

四 规费 81181.24 －

其中：社会保险费 59040.9 －

其中：住房公积金 22140.34 －

其中：环境保护税 －

五 税金 87673.85 －

投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五) 1,061,827.76 0
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围栏

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵
养与生态保护修复项目（阿克塞县）变
更作业设计工程四标段 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 010607004005 围栏

1.规模:39.880km
2.部位:红柳湾镇加尔乌宗村
3.围栏形式:采用7+1型编结
网和钢丝混合围栏
4.围栏规格:规格：7*1100*6
00型，纬线根数7，网宽1100
，经线间距600，钢丝公称直
径为2.8、2.5、2.5
5.钢丝技术要求:①钢丝采用
双股钢丝；②在200m长度内
允许有一处挽结式接头；③
钢丝在等于自身直径4倍的芯
棒上紧密缠绕6圈后,锌层不
得开裂,不能用裸手指擦掉；
钢丝在等于自身直径的芯棒
上紧密缠绕6圈后，钢丝不得
断裂；④钢丝间距为100mm，
刺距应均匀，每米长度股线
转数为7转，钢丝距合格率不
得低于90%
6.网围栏编结:①编结网应成
卷供货。每卷展开长度不得
少于200m或100m，两端不含
经线长为400－500mm。在长2
00m编结网中，每根纬线允许
有一处挽结式接头，经线不
允许有接头；②钢丝在等于
自身直径4倍的芯棒上紧密缠
绕6圈后，锌层不得开裂及不
能用裸手指擦掉；③编结网
纬线上波距为150士30mm；④
每卷编结网都应有标牌，标
牌上应注明制造厂名、产品
名称、 产品规格及标记、制
造日期或出厂编号
7.立柱要求:角钢立柱采用热
轧等边角钢制作。各立柱及
支撑杆焊接部位应无灰渣、
虚焊和烧伤，焊缝应平整；
各立柱及支撑杆应涂防锈漆
，涂层应均匀，无裸露和明
显皱皮。

m 39880 20.25 807570 369005.65

本页小计 807570 369005.65
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围栏

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵
养与生态保护修复项目（阿克塞县）变
更作业设计工程四标段 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

本页小计 807570 369005.65

8.立柱规格:门柱及角柱：90
mm× 90mm× 8mm,高度2200mm
；中立柱：70mm× 70mm× 7mm
,高度2200mm；小立柱：40mm
× 40mm× 4mm,高度1900mm；
支撑杆：采用直径50mm的焊
管，长度2700mm，厚度3.5mm
，外部喷涂防锈漆；地锚：4
0mm× 40mm× 4mm，根据项目
区地形条件其长度可选择为6
00mm或1000mm。
9.立柱安装:①沿围栏网布设
线路设置围栏，每1000米开
设一个3米宽动物通道；②通
道两边门柱及线路拐弯处角
柱用90毫米× 90毫米× 8 毫
米的角钢制作，角钢长2200
毫米，打入地下700毫米,门
柱和角柱用直径50毫米长270
0毫米的电焊钢管支撑，门柱
和角柱与支撑钢管支撑电焊
连接。每10米设中间柱一根
，两中间柱间设一根小立柱
，中间柱用70毫米× 70毫米
× 7毫米长2200毫米的角钢制
作电焊连接支撑钢管， 小立
柱用40毫米× 40毫米× 4 毫
米，长1900毫米的角钢制作
，不设支撑钢管；③门柱、
角柱、中间柱、小立柱用锤
子垂直地面打入地下，外露
尺寸1500毫米左右。门柱、
角柱、中间柱、小立柱从顶
端开始按200毫米、200毫米
、180毫米、180毫米、180毫
米、160 毫米的尺寸焊接直
径5毫米长10厘米的铁线挂钩
7个，编结网线在挂钩处与角
钢铆接
10.围栏门安装:围栏门为双
幅网格式，规格尺寸为1.8m
× 1.2m× 2。门框架采用

本页小计 807570 369005.65
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围栏

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵
养与生态保护修复项目（阿克塞县）变
更作业设计工程四标段 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

2.75mm厚、直径25mm的电焊
钢管焊接，网格采用20× 2mm
的扁铁分别焊接6横竖隔档。
围栏门应焊接牢固，焊缝平
整，无烧伤和虚焊；围栏门
应涂防锈漆和银粉，涂层均
匀，无裸露和堆积表面；每
种支撑件和连接件都应挂有
标牌，标脾上应注明产品名
称和规格。围栏门根据地形
需要在主要路口、防洪坝等
地按需开设
11.其他:2023年草原禁牧封
育区
12.备注:具体做法按变更作
业设计要求

分部小计 807570 369005.65

措施项目

分部小计

本页小计

合   计 807570 369005.65
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综合单价分析表

工程名称：围栏
标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县
）变更作业设计工程四标段 第  1  页  共  1  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 010607004005 项目名称 围栏 计量单位 m 工程量 39880

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位 数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

3-699 换 隔离栅 网面 铁丝编织网 100m 0.0100 925.29 601 0 30.58% 9.25 6.01 0.00 2.83

人工费调整 2.17 - - -

材料费价差 - -0.01 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 11.42 6.00 0.00 2.83

综合工日101.2元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 20.25

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

围栏 m 1 6 6

材料费小计 — 6.00 — 0.00jqz
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：围栏

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与
生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设
计工程四标段 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 041109001043 环境保护费 人工费+机械费 1.092 4029.54

2 041109001044 文明施工费 人工费+机械费 1.495 5516.63

3 041109001045 安全施工费 人工费+机械费 9.061 33435.60

4 041109001046 临时设施费 人工费+机械费 3.133 11560.95

5 041109001047 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 3.393 12520.36

6 041109001048 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.32 1180.82

二 其他总价措施项目

7 041109002008 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.77 6531.40

8 041109003008 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 041109007008 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.09 332.11

10 041109004008 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.34 8634.73

11 04B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.45 1660.53

12 04B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 04B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计 85402.67
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：围栏

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养
与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作
业设计工程四标段 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0
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暂列金额明细表

工程名称：围栏

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态
保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程四
标段 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —
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材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：围栏
标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保
护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程四标段 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计
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专业工程暂估价及结算价表

工程名称：围栏
标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保
护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程四标段 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —
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规费、税金项目计价表

工程名称：围栏
标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保
护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程四标段 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

81181.24 81181.24

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

369005.65 16 59040.9

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

369005.65 6 22140.34

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

974153.91 9 87673.85

合    计 168855.09
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单位工程投标报价汇总表

工程名称：界桩

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵
养与生态保护修复项目（阿克塞县）变
更作业设计工程四标段 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费及定额措施项目费 38289.1

二 措施项目费（费率措施费） 476.84 －

三 其他项目费 －

暂列金额 －

专业工程暂估价 －

计日工 －

总承包服务费 －

四 规费 233.31 －

其中：社会保险费 169.68 －

其中：住房公积金 63.63 －

其中：环境保护税 －

五 税金 3509.93 －

投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五) 42,509.18 0
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：界桩

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵
养与生态保护修复项目（阿克塞县）变
更作业设计工程四标段 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 040205018002 界桩

1.项目名称:PVC界桩
2.部位:红柳湾镇加尔乌宗村
3.规格:界桩由PVC制作，高0
.7米，宽度0.4米，厚0.12米
。地下埋设0.3米，地上部分
0.4米，正面阴文“ 仿宋字”
雕刻“ 祁连山北麓项目” ，
背面阴文“ 仿宋字” 雕刻“
草原界桩” ，碑面整洁，黄
底红字，字体工整，无蜂窝
，不褪色，不翘皮，无破损
4.埋设要求:界桩应埋设在确
定的线路上，相邻两界桩的
距离为50米，特殊地段可根
据地形条件进行适当的调整
5.其他:2023年草原禁牧封育
区
6.备注:具体做法按变更作业
设计要求

个 1010 37.91 38289.1 1060.5

分部小计 38289.1 1060.5

措施项目

分部小计

本页小计 38289.1 1060.5

合   计 38289.1 1060.5
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综合单价分析表

工程名称：界桩
标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县
）变更作业设计工程四标段 第  1  页  共  1  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 040205018002 项目名称 界桩 计量单位 个 工程量 1010

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位 数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

2-410 PVC界桩 10个 0.1000 10.5 350 9.9 30.58% 1.05 35.00 0.99 0.62

人工费调整 0.25 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 1.30 35.00 0.99 0.62

综合工日101.2元/工日 未计价材料费 35

清单项目综合单价 37.91

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

PVC界桩 个 1 35 35

材料费小计 — 35.00 — 0.00jqz
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：界桩

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与
生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设
计工程四标段 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 041109001049 环境保护费 人工费+机械费 1.092 22.50

2 041109001050 文明施工费 人工费+机械费 1.495 30.80

3 041109001051 安全施工费 人工费+机械费 9.061 186.69

4 041109001052 临时设施费 人工费+机械费 3.133 64.55

5 041109001053 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 3.393 69.91

6 041109001054 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.32 6.59

二 其他总价措施项目

7 041109002009 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.77 36.47

8 041109003009 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 041109007009 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.09 1.85

10 041109004009 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.34 48.21

11 04B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.45 9.27

12 04B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 04B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计 476.84
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：界桩

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养
与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作
业设计工程四标段 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0
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暂列金额明细表

工程名称：界桩

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态
保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程四
标段 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —
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材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：界桩
标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保
护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程四标段 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计
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专业工程暂估价及结算价表

工程名称：界桩
标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保
护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程四标段 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —
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规费、税金项目计价表

工程名称：界桩
标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保
护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程四标段 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

233.31 233.31

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

1060.5 16 169.68

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

1060.5 6 63.63

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

38999.25 9 3509.93

合    计 3743.24
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单位工程投标报价汇总表

工程名称：标识牌、宣传牌

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵
养与生态保护修复项目（阿克塞县）变
更作业设计工程四标段 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费及定额措施项目费 1863.72

1.1 标识牌 931.86

1.2 宣传牌 931.86

1.3 定额措施项目

二 措施项目费（费率措施费） 62.73 －

三 其他项目费 －

暂列金额 －

专业工程暂估价 －

计日工 －

总承包服务费 －

四 规费 59.63 －

其中：社会保险费 43.37 －

其中：住房公积金 16.26 －

其中：环境保护税 －

五 税金 178.75 －

投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五) 2,164.83 0
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标识牌、宣传牌

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵
养与生态保护修复项目（阿克塞县）变
更作业设计工程四标段 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

标识牌

1 040205004007 标识牌

1.名称:标识牌
2.部位:红柳湾镇加尔乌宗村
3.材质、规格尺寸:标识牌由
铝板制作，宽0.5米，长0.6
米，白底红字
4.版面内容:标识牌正面“ 仿
宋字” 喷绘“ 祁连山北麓水
源涵养与生态保护修复项目
”
5.挂设要求:标识牌四角打孔
，在围栏编结网第3-7道铁丝
上用铁丝固定挂设，相邻两
个标识牌字的距离为0.5米，
相邻两组标识牌的距离为650
0米。特殊地段可根据地形条
件进行适当的调整
6.其他:2023年草原禁牧封育
区
7.备注:具体做法按变更作业
设计要求

个 6 155.31 931.86 135.54

分部小计 931.86 135.54

宣传牌

2 040205004008 宣传牌

1.名称:宣传牌
2.部位:红柳湾镇加尔乌宗村
3.材质、规格尺寸:宣传牌由
铝板制作，宽0.5米，长0.6
米，白底红字
4.版面内容:宣传牌正面“ 仿
宋字” 喷绘“ 加强草原保护
修复 维护国家生态安全”
5.挂设要求:宣传牌四角打孔
，在围栏编结网第3-7道铁丝
上用铁丝固定挂设，相邻两
个宣传牌字的距离为0.5米，
相邻两组宣传牌的距离为660
0米，要求1组标识牌后间隔1
0米后挂设1组宣传牌。特殊
地段可根据地形条件进行适
当的调整
6.其他:2023年草原禁牧封育
区

个 6 155.31 931.86 135.54

本页小计 1863.72 271.08
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标识牌、宣传牌

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵
养与生态保护修复项目（阿克塞县）变
更作业设计工程四标段 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

7.备注:具体做法按变更作业
设计要求

分部小计 931.86 135.54

措施项目

分部小计

本页小计

合   计 1863.72 271.08
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综合单价分析表

工程名称：标识牌、宣传牌
标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县
）变更作业设计工程四标段 第  1  页  共  2  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 040205004007 项目名称 标识牌 计量单位 个 工程量 6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位 数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

2-378 换 标志牌安装 小型 块 1.0000 22.59 120.52 0 30.58% 22.59 120.52 0.00 6.91

人工费调整 5.29 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 27.88 120.52 0.00 6.91

综合工日101.2元/工日 未计价材料费 120

清单项目综合单价 155.31

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 元 0.52 1 0.52

标识牌 块 1 120 120

材料费小计 — 120.52 — 0.00
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综合单价分析表

工程名称：标识牌、宣传牌
标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县
）变更作业设计工程四标段 第  2  页  共  2  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 040205004008 项目名称 宣传牌 计量单位 个 工程量 6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位 数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

2-378 换 标志牌安装 小型 块 1.0000 22.59 120.52 0 30.58% 22.59 120.52 0.00 6.91

人工费调整 5.29 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 27.88 120.52 0.00 6.91

综合工日101.2元/工日 未计价材料费 120

清单项目综合单价 155.31

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 元 0.52 1 0.52

宣传牌 块 1 120 120

材料费小计 — 120.52 — 0.00
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：标识牌、宣传牌

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与
生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设
计工程四标段 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 041109001055 环境保护费 人工费+机械费 1.092 2.96

2 041109001056 文明施工费 人工费+机械费 1.495 4.05

3 041109001057 安全施工费 人工费+机械费 9.061 24.56

4 041109001058 临时设施费 人工费+机械费 3.133 8.49

5 041109001059 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 3.393 9.20

6 041109001060 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.32 0.87

二 其他总价措施项目

7 041109002010 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.77 4.80

8 041109003010 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 041109007010 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.09 0.24

10 041109004010 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.34 6.34

11 04B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.45 1.22

12 04B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 04B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计 62.73

jqz
fcg

20
25

02
28

00
09

第178页 共279页



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：标识牌、宣传牌

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养
与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作
业设计工程四标段 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0
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暂列金额明细表

工程名称：标识牌、宣传牌

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态
保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程四
标段 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —
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材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：标识牌、宣传牌
标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保
护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程四标段 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计
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专业工程暂估价及结算价表

工程名称：标识牌、宣传牌
标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保
护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程四标段 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —
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规费、税金项目计价表

工程名称：标识牌、宣传牌
标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保
护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程四标段 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

59.63 59.63

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

271.08 16 43.37

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

271.08 6 16.26

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

1986.08 9 178.75

合    计 238.38
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