
五、已标价工程量清单
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甘肃省酒泉市祁连山北麓水源
涵养与生态保护修复项目（阿
克塞县）变更作业设计工程二

标段 工程

封— 3

投 标 总 价

投  标  人：

(单位盖章)

2025年3月24日
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投  标  总  价

扉— 3

招     标    人： 阿克塞哈萨克族自治县自然资源局

工  程   名  称：
甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更
作业设计工程二标段

投标总价（小写）： 1000369.69

        （大写）： 壹佰万零叁佰陆拾玖元陆角玖分

投  标  人：

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编  制  人：

(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025年3月24 日
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建设项目投标报价汇总表

工程名称：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源
涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变
更作业设计工程二标段 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

序号 单项工程名称 金额（元）

其中: （元）

暂估价 安全文明
施工费

规费

1 红柳湾镇大坝图村围栏 1000369.69 35447.34 33122.04

合计 1000369.69 35447.34 33122.04
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单项工程投标报价汇总表

工程名称：红柳湾镇大坝图村围栏 第  1  页 共  1  页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）

其中: (元)

暂估价 安全文明
施工费

规费

1 围栏 955547 32858.98 31421.02

2 界桩 39806.96 2535.58 1638.24

3 标识牌、宣传牌 5015.73 52.78 62.78

合计 1000369.69 35447.34 33122.04
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单位工程不可竞争性费用表

工程名称：红柳湾镇大坝图
村围栏

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目
（阿克塞县）变更作业设计工程二标段 第  1  页  共  1  页

表— 06

序号 费用项目名称 金额(元)

1 安全文明施工费 35447.34

1.1   环境保护费 2093.04

1.2   文明施工费 2865.46

1.3   安全施工费 17367.16

1.4   临时设施费 6005

1.5   扬尘污染防治增加费 6503.34

1.6   建筑工人实名制费 613.34

1.7   防疫抗疫费

2 规费 33122.04

2.1   社会保障费 24088.76

2.2   住房公积金 9033.28

2.3   环境保护税

3 税金 82599.33

合计 151168.71
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单位工程投标报价汇总表

工程名称：围栏

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵
养与生态保护修复项目（阿克塞县）变
更作业设计工程二标段 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费及定额措施项目费 804106.8

二 措施项目费（费率措施费） 41120.8 －

三 其他项目费 －

暂列金额 －

专业工程暂估价 －

计日工 －

总承包服务费 －

四 规费 31421.02 －

其中：社会保险费 22851.65 －

其中：住房公积金 8569.37 －

其中：环境保护税 －

五 税金 78898.38 －

投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五) 955,547.00 0
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围栏

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵
养与生态保护修复项目（阿克塞县）变
更作业设计工程二标段 第 1 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 010607004002 围栏

1.规模:22.848
km
2.部位:红柳湾
镇大坝图村
3.围栏形式:采
用7+1型编结网
和钢丝混合围栏
4.围栏规格:规
格：7*1100*600
型，纬线根数7
，网宽1100，经
线间距600，钢
丝公称直径为2.
8、2.5、2.5
5.钢丝技术要求
:①钢丝采用双
股钢丝；②在20
0m长度内允许有
一处挽结式接头
；③钢丝在等于
自身直径4倍的
芯棒上紧密缠绕
6圈后,锌层不得
开裂,不能用裸
手指擦掉；钢丝
在等于自身直径
的芯棒上紧密缠
绕6圈后，钢丝
不得断裂；④钢
丝间距为100mm
，刺距应均匀，
每米长度股线转
数为7转，钢丝
距合格率不得低
于90%
6.网围栏编结:
①编结网应成卷
供货。每卷展开
长度不得少于20
0m或

m 22848 26.6 607756.8 95402.96

本页小计 607756.8 95402.96
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围栏

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵
养与生态保护修复项目（阿克塞县）变
更作业设计工程二标段 第 2 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

本页小计 607756.8 95402.96

100m，两端不含
经线长为400－5
00mm。在长200m
编结网中，每根
纬线允许有一处
挽结式接头，经
线不允许有接头
；②钢丝在等于
自身直径4倍的
芯棒上紧密缠绕
6圈后，锌层不
得开裂及不能用
裸手指擦掉；③
编结网纬线上波
距为150士30mm
；④每卷编结网
都应有标牌，标
牌上应注明制造
厂名、产品名称
、 产品规格及
标记、制造日期
或出厂编号
7.立柱要求:角
钢立柱采用热轧
等边角钢制作。
各立柱及支撑杆
焊接部位应无灰
渣、虚焊和烧伤
，焊缝应平整；
各立柱及支撑杆
应涂防锈漆，涂
层应均匀，无裸
露和明显皱皮。
8.立柱规格:门
柱及角柱：90mm
× 90mm× 8mm,高
度2200mm；中立

本页小计 607756.8 95402.96
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围栏

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵
养与生态保护修复项目（阿克塞县）变
更作业设计工程二标段 第 3 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

本页小计 607756.8 95402.96

柱：70mm× 70mm
× 7mm,高度2200
mm；小立柱：40
mm× 40mm× 4mm,
高度1900mm；支
撑杆：采用直径
50mm的焊管，长
度2700mm，厚度
3.5mm，外部喷
涂防锈漆；地锚
：40mm× 40mm×
4mm，根据项目
区地形条件其长
度可选择为600
mm或1000mm。
9.立柱安装:①
沿围栏网布设线
路设置围栏，每
1000米开设一个
3米宽动物通道
；②通道两边门
柱及线路拐弯处
角柱用90毫米×
90毫米× 8 毫米
的角钢制作，角
钢长2200毫米，
打入地下700毫
米,门柱和角柱
用直径50毫米长
2700毫米的电焊
钢管支撑，门柱
和角柱与支撑钢
管支撑电焊连接
。每10米设中间
柱一根，两中间
柱间设一根小立
柱，中间柱用70
毫

本页小计 607756.8 95402.96
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围栏

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵
养与生态保护修复项目（阿克塞县）变
更作业设计工程二标段 第 4 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

本页小计 607756.8 95402.96

米× 70毫米× 7
毫米长2200毫米
的角钢制作电焊
连接支撑钢管，
 小立柱用40毫
米× 40毫米× 4 
毫米，长1900毫
米的角钢制作，
不设支撑钢管；
③门柱、角柱、
中间柱、小立柱
用锤子垂直地面
打入地下，外露
尺寸1500毫米左
右。门柱、角柱
、中间柱、小立
柱从顶端开始按
200毫米、200毫
米、180毫米、1
80毫米、180毫
米、160 毫米的
尺寸焊接直径5
毫米长10厘米的
铁线挂钩7个，
编结网线在挂钩
处与角钢铆接
10.围栏门安装:
围栏门为双幅网
格式，规格尺寸
为1.8m× 1.2m×
2。门框架采用2
.75mm厚、直径2
5mm的电焊钢管
焊接，网格采用
20× 2mm的扁铁
分别焊接6横竖
隔档。围栏门应
焊接牢固，焊缝
平

本页小计 607756.8 95402.96
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围栏

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵
养与生态保护修复项目（阿克塞县）变
更作业设计工程二标段 第 5 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

整，无烧伤和虚
焊；围栏门应涂
防锈漆和银粉，
涂层均匀，无裸
露和堆积表面；
每种支撑件和连
接件都应挂有标
牌，标脾上应注
明产品名称和规
格。围栏门根据
地形需要在主要
路口、防洪坝等
地按需开设
11.其他:2022年
草原禁牧封育区
12.备注:具体做
法按变更作业设
计要求

2 010607004003 围栏

1.规模:15.00km
2.部位:红柳湾
镇大坝图村
3.围栏形式:采
用7+1型编结网
和钢丝混合水泥
立柱围栏
4.围栏规格:规
格：7*1100*600
型，纬线根数7
，网宽1100，经
线间距600，钢
丝公称直径为2.
8、2.5、2.5
5.钢丝技术要求
:①钢丝采用双
股钢丝；②在20
0m长度内允许有
一处挽结式接头
；③钢丝在等于
自身直径4倍的
芯

m 15000 13.09 196350 47419.86

本页小计 196350 47419.86

jqz
fcg

20
25

02
28

00
09

第184页 共446页



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围栏

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵
养与生态保护修复项目（阿克塞县）变
更作业设计工程二标段 第 6 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

本页小计 196350 47419.86

棒上紧密缠绕6
圈后,锌层不得
开裂,不能用裸
手指擦掉；钢丝
在等于自身直径
的芯棒上紧密缠
绕6圈后，钢丝
不得断裂；④钢
丝间距为100mm
，刺距应均匀，
每米长度股线转
数为7转，钢丝
距合格率不得低
于90%
6.网围栏编结:
①编结网应成卷
供货。每卷展开
长度不得少于20
0m或100m，两端
不含经线长为40
0－500mm。在长
200m编结网中，
每根纬线允许有
一处挽结式接头
，经线不允许有
接头；②钢丝在
等于自身直径4
倍的芯棒上紧密
缠绕6圈后，锌
层不得开裂及不
能用裸手指擦掉
；③编结网纬线
上波距为150士3
0mm；④每卷编
结网都应有标牌
，标牌上应注明
制造厂名、产品
名称、 产品规
格及标记、制造

本页小计 196350 47419.86
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围栏

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵
养与生态保护修复项目（阿克塞县）变
更作业设计工程二标段 第 7 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

本页小计 196350 47419.86

日期或出厂编号
7.立柱要求:①
小立柱的外表面
应光滑，没有裸
露的玻璃纤维和
钢筋，没有肉眼
可见的贯穿裂纹
，预留孔不得堵
塞；小立柱的抗
弯强度应能满足
把小立柱入土端
的长600mm部分
固定，使之成为
悬臂梁，在每一
个预留孔处吊挂
5kg重物，在最
大弯矩处无贯穿
裂纹；小立柱的
抗冲击强度应能
满足:当用打桩
器安装小立柱时
,在小立柱外表
面不得有贯穿裂
纹；小立柱横截
面积下偏差为
lcm2，长度偏差
为± 2cm；②立
柱内含冷拔钢筋
4根，小立柱内
含钢筋为φ8mm
，中立柱及角柱
内含钢筋为φ10
mm，每根柱内有
5根10#铅丝固筋
固定；水泥标号
为425#，混凝土
标号200#，每根
立柱预制挂

本页小计 196350 47419.86
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围栏

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵
养与生态保护修复项目（阿克塞县）变
更作业设计工程二标段 第 8 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

钩的数目及相关
尺寸与刺丝围栏
和编结网围栏的
纬线间距一致
8.立柱规格:中
立柱及角柱规格
：160mm× 160mm
× 2200mm；小立
柱规格：120mm
× 120mm× 1900
mm
9.立柱安装:①
相邻两中立柱的
距离为200米；
②相邻两小立柱
的距离不得超过
12米
10.围栏门安装:
围栏门框架用25
mm的电焊管
11.其他:2022年
草原禁牧封育区
12.备注:具体做
法按变更作业设
计要求

分部小计 804106.8 142822.82

措施项目

分部小计

本页小计

合   计 804106.8 142822.82
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综合单价分析表

工程名称：围栏
标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县
）变更作业设计工程二标段 第  1  页  共  4  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 010607004002 项目名称 围栏 计量单位 m 工程量 22848

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

9-1 钢丝直径(mm) 5以内 t 0.0007 3016.21 6265.46 442.36 30.58% 2.14 4.44 0.31 0.75

借2-15
厂(库)房钢结构 钢柱安装高
度(20m以下) 质量(t) ≤3 t 0.0021 423.86 4149.42 167.12 30.02% 0.91 8.86 0.36 0.38

借2-34 厂(库)房钢结构 钢支撑安装
高度 20m以下

t 0.0011 382.79 3929.64 244.69 30.02% 0.42 4.34 0.27 0.21

借19-52 金属面油漆 红丹防锈漆一遍
其他金属面

100m2 0.0014 253.3 272.82 0 30.02% 0.35 0.38 0.00 0.11

借19-54
金属面油漆 红丹防锈漆每增
加一遍其他金属面 100m2 0.0014 253.3 257.7 0 30.02% 0.35 0.36 0.00 0.11

补充主材001 双幅网格式围栏门 个 0.0010 0 800 0 30.58% 0.00 0.81 0.00 0.00

人工费调整 1.01 - - -

材料费价差 - -0.28 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 5.19 18.92 0.94 1.55

二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工
日;一类工115.48元/工日;综合工日101.2

元/工日
未计价材料费 13.42

清单项目综合单价 26.6

材
料
费

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)
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综合单价分析表

工程名称：围栏
标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县
）变更作业设计工程二标段 第  2  页  共  4  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

明
细

镀锌铁丝 18～22# kg 0.0107 5.19 0.06

水 m3 0.0032 3.64 0.01

钢丝 φ5以内 kg 0.7229 6.05 4.37

低合金钢焊条E43系列 kg 0.0065 5.29 0.03

钢丝绳 Φ12.5mm kg 0.0133 5.52 0.07

环氧富锌底漆 kg 0.0046 26.09 0.12

铁件 kg 0.0226 5.59 0.13

硬垫木 m3 0 1426.1 0

千斤顶 台 0.0001 1221.78 0.12

六角螺栓带螺母、垫圈(综合) kg 0.0059 4.53 0.03

红丹防锈漆 kg 0.048 8.64 0.41

油漆溶剂油 kg 0.005 6.2 0.03

H型钢 t 0.0021 3967.89 8.33

双幅网格式围栏门 个 0.001 800 0.8

焊接钢管 t 0.0011 3746.12 4.12

其他材料费 — 0.1 — 0.00

材料费小计 — 18.75 — 0.00
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综合单价分析表

工程名称：围栏
标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县
）变更作业设计工程二标段 第  3  页  共  4  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 010607004003 项目名称 围栏 计量单位 m 工程量 15000

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

9-1 钢丝直径(mm) 5以内 t 0.0007 3016.21 6265.46 442.36 30.58% 2.14 4.44 0.31 0.75

借4-127-1 
换 预制矩形柱 混凝土C20 m3 0.0030 84.07 152.25 21.62 30.02% 0.25 0.46 0.07 0.10

9-2 圆钢直径(mm) 6-10 t 0.0003 1553.65 3389.44 44.71 30.58% 0.51 1.11 0.01 0.16

借4-180 预制混凝土构件运输 Ⅱ类构
件 运输距离 20km以内

m3 0.0030 27.78 3.08 128 30.02% 0.08 0.01 0.39 0.14

借4-202
柱 每根构件体积 6m3以内 
汽车式起重机 m3 0.0030 58.84 21.69 36.57 30.02% 0.18 0.07 0.11 0.09

补充主材001 双幅网格式围栏门 个 0.0010 0 800 0 30.58% 0.00 0.80 0.00 0.00

人工费调整 0.75 - - -

材料费价差 - 0.17 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 3.91 7.05 0.89 1.23

二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工
日;一类工115.48元/工日;综合工日101.2

元/工日
未计价材料费 0.8

清单项目综合单价 13.09

材
料
费

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)
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综合单价分析表

工程名称：围栏
标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县
）变更作业设计工程二标段 第  4  页  共  4  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

明
细

镀锌铁丝 18～22# kg 0.0147 5.19 0.08

水 m3 0.0062 3.64 0.02

钢丝 φ5以内 kg 0.7229 6.05 4.37

钢丝绳 Φ12.5mm kg 0.0001 5.52 0

普通硅酸盐水泥 42.5 kg 0.6736 0.389 0.26

砂 m3 0.0016 80 0.13

卵石 m3 0.0026 70 0.18

圆木 m3 0 1493.09 0

钢筋 HPB300 φ6～10 kg 0.3339 3.26 1.09

双幅网格式围栏门 个 0.001 800 0.8

其他材料费 — 0.05 — 0.00

材料费小计 — 6.99 — 0.00
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：围栏

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与
生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设
计工程二标段 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 041109001013 环境保护费 人工费+机械费 1.092 1940.20

2 041109001014 文明施工费 人工费+机械费 1.495 2656.22

3 041109001015 安全施工费 人工费+机械费 9.061 16099.01

4 041109001016 临时设施费 人工费+机械费 3.133 5566.52

5 041109001017 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 3.393 6028.47

6 041109001018 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.32 568.56

二 其他总价措施项目

7 041109002003 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.77 3144.82

8 041109003003 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 041109007003 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.09 159.91

10 041109004003 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.34 4157.56

11 04B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.45 799.53

12 04B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 04B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计 41120.80
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：围栏

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养
与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作
业设计工程二标段 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0
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暂列金额明细表

工程名称：围栏

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态
保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程二
标段 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —
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材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：围栏
标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保
护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程二标段 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计
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专业工程暂估价及结算价表

工程名称：围栏
标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保
护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程二标段 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —
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规费、税金项目计价表

工程名称：围栏
标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保
护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程二标段 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

31421.02 31421.02

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

142822.82 16 22851.65

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

142822.82 6 8569.37

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

876648.62 9 78898.38

合    计 110319.4
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单位工程投标报价汇总表

工程名称：界桩

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵
养与生态保护修复项目（阿克塞县）变
更作业设计工程二标段 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费及定额措施项目费 31708.8

二 措施项目费（费率措施费） 3173.11 －

三 其他项目费 －

暂列金额 －

专业工程暂估价 －

计日工 －

总承包服务费 －

四 规费 1638.24 －

其中：社会保险费 1191.45 －

其中：住房公积金 446.79 －

其中：环境保护税 －

五 税金 3286.81 －

投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五) 39,806.96 0
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：界桩

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵
养与生态保护修复项目（阿克塞县）变
更作业设计工程二标段 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 040205018001 界桩

1.项目名称:PVC
界桩
2.部位:红柳湾
镇大坝图村
3.规格:界桩由
PVC制作，高0.7
米，宽度0.4米
，厚0.12米。地
下埋设0.3米，
地上部分0.4米
，正面阴文“ 仿
宋字” 雕刻“ 祁
连山北麓项目”
，背面阴文“ 仿
宋字” 雕刻“ 草
原界桩” ，碑面
整洁，黄底红字
，字体工整，无
蜂窝，不褪色，
不翘皮，无破损
4.埋设要求:界
桩应埋设在确定
的线路上，相邻
两界桩的距离为
50米，特殊地段
可根据地形条件
进行适当的调整
5.其他:2022年
草原禁牧封育区
6.备注:具体做
法按变更作业设
计要求

个 540 58.72 31708.8 7446.55

分部小计 31708.8 7446.55

措施项目

分部小计

本页小计 31708.8 7446.55

合   计 31708.8 7446.55
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综合单价分析表

工程名称：界桩
标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县
）变更作业设计工程二标段 第  1  页  共  1  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 040205018001 项目名称 界桩 计量单位 个 工程量 540

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

2-383 视线诱导器 柱式 轮廓标 100个 0.0100 1378.99 2233.92 1159.95 30.58% 13.79 22.34 11.60 7.76

人工费调整 3.23 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 17.02 22.34 11.60 7.76

综合工日101.2元/工日 未计价材料费 20

清单项目综合单价 58.72

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 元 0.034 1 0.03

沉头螺钉 M16× 25 套 2.04 1.13 2.31

PVC界桩 个 1 20 20

材料费小计 — 22.34 — 0.00
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：界桩

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与
生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设
计工程二标段 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 041109001019 环境保护费 人工费+机械费 1.092 149.72

2 041109001020 文明施工费 人工费+机械费 1.495 204.97

3 041109001021 安全施工费 人工费+机械费 9.061 1242.29

4 041109001022 临时设施费 人工费+机械费 3.133 429.54

5 041109001023 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 3.393 465.19

6 041109001024 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.32 43.87

二 其他总价措施项目

7 041109002004 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.77 242.67

8 041109003004 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 041109007004 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.09 12.34

10 041109004004 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.34 320.82

11 04B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.45 61.70

12 04B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 04B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计 3173.11
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：界桩

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养
与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作
业设计工程二标段 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0
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暂列金额明细表

工程名称：界桩

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态
保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程二
标段 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —
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材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：界桩
标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保
护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程二标段 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计
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专业工程暂估价及结算价表

工程名称：界桩
标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保
护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程二标段 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —
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规费、税金项目计价表

工程名称：界桩
标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保
护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程二标段 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1638.24 1638.24

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

7446.55 16 1191.45

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

7446.55 6 446.79

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

36520.15 9 3286.81

合    计 4925.05
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单位工程投标报价汇总表

工程名称：标识牌、宣传牌

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵
养与生态保护修复项目（阿克塞县）变
更作业设计工程二标段 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费及定额措施项目费 4472.76

1.1 标识牌 2236.38

1.2 宣传牌 2236.38

1.3 定额措施项目

二 措施项目费（费率措施费） 66.05 －

三 其他项目费 －

暂列金额 －

专业工程暂估价 －

计日工 －

总承包服务费 －

四 规费 62.78 －

其中：社会保险费 45.66 －

其中：住房公积金 17.12 －

其中：环境保护税 －

五 税金 414.14 －

投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五) 5,015.73 0
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标识牌、宣传牌

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵
养与生态保护修复项目（阿克塞县）变
更作业设计工程二标段 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

标识牌

1 040205004003 标识牌

1.名称:标识牌
2.部位:红柳湾
镇大坝图村
3.材质、规格尺
寸:标识牌由铝
板制作，宽0.5
米，长0.6米，
白底红字
4.版面内容:标
识牌正面“ 仿宋
字” 喷绘“ 祁连
山北麓水源涵养
与生态保护修复
项目”
5.挂设要求:标
识牌四角打孔，
在围栏编结网第
3-7道铁丝上用
铁丝固定挂设，
相邻两个标识牌
字的距离为0.5
米，相邻两组标
识牌的距离为65
00米。特殊地段
可根据地形条件
进行适当的调整
6.其他:2022年
草原禁牧封育区
7.备注:具体做
法按变更作业设
计要求

个 6 372.73 2236.38 142.68

分部小计 2236.38 142.68

宣传牌

2 040205004004 宣传牌

1.名称:宣传牌
2.部位:红柳湾
镇大坝图村
3.材质、规格尺
寸:宣传牌由铝
板制作，宽0.5
米，长0.6米，
白底红字
4.版面内容:宣

个 6 372.73 2236.38 142.68

本页小计 4472.76 285.36
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标识牌、宣传牌

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵
养与生态保护修复项目（阿克塞县）变
更作业设计工程二标段 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

传牌正面“ 仿宋
字” 喷绘“ 加强
草原保护修复 
维护国家生态安
全”
5.挂设要求:宣
传牌四角打孔，
在围栏编结网第
3-7道铁丝上用
铁丝固定挂设，
相邻两个宣传牌
字的距离为0.5
米，相邻两组宣
传牌的距离为66
00米，要求1组
标识牌后间隔10
米后挂设1组宣
传牌。特殊地段
可根据地形条件
进行适当的调整
6.其他:2022年
草原禁牧封育区
7.备注:具体做
法按变更作业设
计要求

分部小计 2236.38 142.68

措施项目

分部小计

本页小计

合   计 4472.76 285.36
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综合单价分析表

工程名称：标识牌、宣传牌
标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县
）变更作业设计工程二标段 第  1  页  共  2  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 040205004003 项目名称 标识牌 计量单位 个 工程量 6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

2-378 标志牌安装 小型 块 1.0000 23.78 336.1 0 30.58% 23.78 336.10 0.00 7.28

人工费调整 5.57 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 29.35 336.10 0.00 7.28

综合工日101.2元/工日 未计价材料费 300

清单项目综合单价 372.73

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

抱箍 U型 套 4.08 4.6 18.77

精制六角带帽螺栓 M16× 60 套 4.08 4.12 16.81

其他材料费 元 0.52 1 0.52

标志牌 块 1 300 300

材料费小计 — 336.10 — 0.00
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综合单价分析表

工程名称：标识牌、宣传牌
标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县
）变更作业设计工程二标段 第  2  页  共  2  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表— 09

项目编码 040205004004 项目名称 宣传牌 计量单位 个 工程量 6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位

数量

单价
管理费

和利润(费率)

合价

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

2-378 标志牌安装 小型 块 1.0000 23.78 336.1 0 30.58% 23.78 336.10 0.00 7.28

人工费调整 5.57 - - -

材料费价差 - 0.00 - -

机械费调整 - - 0.00 -

人工单价 小计 29.35 336.10 0.00 7.28

综合工日101.2元/工日 未计价材料费 300

清单项目综合单价 372.73

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

抱箍 U型 套 4.08 4.6 18.77

精制六角带帽螺栓 M16× 60 套 4.08 4.12 16.81

其他材料费 元 0.52 1 0.52

宣传牌 块 1 300 300

材料费小计 — 336.10 — 0.00
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：标识牌、宣传牌

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与
生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设
计工程二标段 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 041109001025 环境保护费 人工费+机械费 1.092 3.12

2 041109001026 文明施工费 人工费+机械费 1.495 4.27

3 041109001027 安全施工费 人工费+机械费 9.061 25.86

4 041109001028 临时设施费 人工费+机械费 3.133 8.94

5 041109001029 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 3.393 9.68

6 041109001030 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.32 0.91

二 其他总价措施项目

7 041109002005 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.77 5.05

8 041109003005 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 041109007005 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.09 0.26

10 041109004005 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.34 6.68

11 04B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.45 1.28

12 04B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 04B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计 66.05
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：标识牌、宣传牌

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养
与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作
业设计工程二标段 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0
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暂列金额明细表

工程名称：标识牌、宣传牌

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态
保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程二
标段 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —
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材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：标识牌、宣传牌
标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保
护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程二标段 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计
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专业工程暂估价及结算价表

工程名称：标识牌、宣传牌
标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保
护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程二标段 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —
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规费、税金项目计价表

工程名称：标识牌、宣传牌
标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保
护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程二标段 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

62.78 62.78

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

285.36 16 45.66

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

285.36 6 17.12

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

4601.59 9 414.14

合    计 476.92
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