

五、已标价工程量清单



王晶晶

甘肃省酒泉市祁连山北麓水源
涵养与生态保护修复项目（阿
克塞县）变更作业设计工程三
标段工程

投 标 总 价

投 标 人：_____



王晶晶 2025年3月24日

投 标 总 价

招 标 人：阿克塞哈萨克族自治县自然资源局

工 程 名 称：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更
作业设计工程三标段

投标总价（小写）：954441.48

（大写）：玖拾伍万肆仟肆佰肆拾壹元肆角捌分

投 标 人：



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

梁其臻

(签字或盖章)

编 制 人：



王晶晶

(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间：2025 年 3 月 24 日

总 说 明

工程名称：甘肃省酒泉市祁连山
北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程三标段

第 1 页 共 1 页

编制说明

1. 依据甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程三标段工程量清单及招标文件中关于计价的相关要求。
2. 定额《甘肃省建筑安装工程费用定额》（甘建价【2013】585号）、《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》DBJ25-44-2013、《甘肃省建设工程混凝土砂浆材料消耗量定额》DBJ25-47-2013、《甘肃省施工机械台班费用定额》DBJ25-48-2013、《甘肃省施工仪表台班费用定额》DBJ25-49-2013、《甘肃省市政工程预算定额（2018）》、酒泉地区基价。
3. 人工、材料按酒泉市住房和城乡建设局发布【2025】46号文件中《关于发布酒泉市2025年第一期工程建设材料信息价格及人工信息价的通知》阿克塞县价格调整。
4. 与建设工程相关的标准、规范等技术资料。



王晶晶



建设项目投标报价汇总表

工程名称：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

单位工程投标报价汇总表

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程三标段

工程名称： 围栏

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程三标段

工程名称：围栏

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	010607004004	围栏	1. 规模:38.670 km 2. 部位:阿克旗乡多坝沟村 3. 围栏形式:采用7+1型编结网和钢丝混合围栏 4. 围栏规格:规格:7*1100*600型, 纬线根数7, 网宽1100, 经线间距600, 钢丝公称直径为2.8、2.5、2.5 5. 钢丝技术要求:①钢丝采用双股钢丝;②在200m长度内允许有一处挽结式接头;③钢丝在等于自身直径4倍的芯棒上紧密缠绕6圈后, 外层不得开裂, 不能用裸手指擦掉; 钢丝在等于自身直径的芯棒上紧密缠绕6圈后, 钢丝不得断裂;④钢丝间距为100mm, 刺距应均匀, 每米长度股线转数为7转, 钢丝距合格率不得低于90% 6. 网围栏编结:①编结网应成卷供货。每卷展开长度不得少于20m或	m	38670	20.72	801242.4		42537
本页小计							801242.4		42537

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程三标段

工程名称：围栏

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
本页小计						801242.4		42537	
			100m，两端不含经线长为400—500mm。在长200m编结网中，每根纬线允许有一处挽结式接头，经线不允许有接头；②钢丝在等于自身直径4倍的芯棒上紧密缠绕6圈后，锌层不得开裂及不能用裸手指擦掉；③编结网纬线上波距为150±30mm；④每卷编结网都应有标牌，标牌上应注明制造厂名、产品名称、产品规格及标记、制造日期或出厂编号 7. 立柱要求：角钢立柱采用热轧等边角钢制作。各立柱及支撑杆焊接部位应无灰渣、虚焊和烧伤，焊缝应平整；各立柱及支撑杆应涂防锈漆，涂层应均匀，无裸露和明显皱皮。 8. 立柱规格：门柱及角柱：90mm×90mm×8mm，高度2200mm；中立						
本页小计						801242.4		42537	



王晶晶

全国建设工程造价员
王晶晶 甘21216200002117
甘肃启盛通市政建设工程有限公司
有效期至2026年3月1日

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程三标段

工程名称：围栏

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
本页小计						801242.4		42537	
			柱：70mm×70mm×7mm，高度2200mm；小立柱：40mm×40mm×4mm，高度1900mm；支撑杆：采用直径50mm的焊管，长度2700mm，厚度3.5mm，外部喷涂防锈漆；地锚：40mm×40mm×4mm，根据项目区地形条件其长度可选择为600mm或1000mm。 9. 立柱安装：①沿围栏网布设线路设置围栏，每1000米开设一个3米宽动物通道；②通道两边门柱及线路拐弯处角柱用90毫米×90毫米×8毫米的角钢制作，角钢长2200毫米，打入地下700毫米，门柱和角柱用直径50毫米长2700毫米的电焊钢管支撑，门柱和角柱与支撑钢管支撑电焊连接。每10米设中间柱一根，两中间柱间设一根小立柱，中间柱用70毫						
本页小计						801242.4		42537	

全国建设工程造价员
王晶晶 甘21216200002117
甘肃启盛通市政建设工程有限公司
有效期至2026年3月1日

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程三标段

工程名称：围栏

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
本页小计						801242.4		42537	
			米×70毫米×7毫米长2200毫米的角钢制作电焊连接支撑钢管，小立柱用40毫米×40毫米×4毫米，长1900毫米的角钢制作，不设支撑钢管； ③门柱、角柱、中间柱、小立柱用锤子垂直地面打入地下，外露尺寸1500毫米左右。门柱、角柱、中间柱、小立柱从顶端开始按200毫米、200毫米、180毫米、180毫米、160毫米的尺寸焊接直径5毫米长10厘米的铁线挂钩7个，编结网线在挂钩处与角钢铆接 10. 围栏门安装：围栏门为双幅网格式，规格尺寸为1.8m×1.2m×2。门框架采用2.75mm厚、直径25mm的电焊钢管焊接，网格采用20×2mm的扁铁分别焊接6横竖隔档。围栏门应焊接牢固，焊接平						
本页小计						801242.4		42537	



王晶晶

全国建设工程造价员
王晶晶 21216200002117
甘肃启通市政建设工程有限公司
有效期至2026年3月1日

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程三标段

工程名称: 围栏

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：围栏

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）
变更作业设计工程标段

第 1 页 共 1 页

项目编码		010607004004		项目名称		围栏		计量单位		m		工程量		38670	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目1	围栏	m	1.0000		12.15	5	40.37%	1.10	12.15	5.00	2.47				
人工费调整								0.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						1.10	12.15	5.00	2.47				
		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								20.72							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	围栏			m	1	12.15	12.15								
	材料费小计					—	12.15	—	0.00						
	全国建设工程造价员 王晶晶#21216200002117 甘肃启盛通市政建设工程有限公司 有效期至2026年3月1日														

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程三标段

工程名称: 围栏

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001031	环境保护费	人工费+机械费	1.092	2575.89			
2	041109001032	文明施工费	人工费+机械费	1.495	3526.51			
3	041109001033	安全施工费	人工费+机械费	9.061	21373.72			
4	041109001034	临时设施费	人工费+机械费	3.133	7390.34			
5	041109001035	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393	8003.65			
6	041109001036	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.32	754.84			
	二	其他总价措施项目						
7	041109002006	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77	4175.20			
8	041109003006	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007006	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09	212.80			
10	041109004006	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34	5519.76			
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	6.45	1061.49			
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计					54593.70			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程三标段

工程名称： 围栏

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程三标段

第 1 页 共 1 页



王鼎

全国建设工程造价员
王晶晶 21216200002117
甘肃启盛通市政建设工程有限公司
有效期至2026年3月1日

第143页 共284页

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 围栏

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 围栏

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 围栏

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程三标段

工程名称：标识牌、宣传牌

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程三标段

工程名称：标识牌、宣传牌

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		标识牌							
1	040205004005	标识牌	1. 名称:标识牌 2. 部位:阿克塞乡多坝沟村 3. 材质、规格尺寸:标识牌由铝板制作,宽0.5米,长0.6米,白底红字 4. 版面内容:标识牌正面“仿宋字”喷绘“祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目” 5. 挂设要求:标识牌四角打孔,在围栏编结网第3-7道铁丝上用铁丝固定挂设,相邻两个标识牌字的距离为0.5米,相邻两组标识牌的距离为6500米。特殊地段可根据地形条件进行适当的调整 6. 其他:2023年草原禁牧封育区 7. 备注:具体做法按变更作业设计要求	个	6	804.96	4829.76		240
		分部小计					4829.76		240
		宣传牌							
2	040205004006	宣传牌	1. 名称:宣传牌 2. 部位:阿克塞乡多坝沟村 3. 材质、规格尺寸:宣传牌由铝板制作,宽0.5米,长0.6米,白底红字 4. 版面内容:宣	个	6	799.43	4796.58		240
本页小计							9626.34		480

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程三标段

工程名称: 标识牌、宣传牌

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：标识牌、宣传牌

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）
变更作业设计工程标段

第 1 页 共 2 页

项目编码		040205004005		项目名称		标识牌		计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目1	标识牌	个	1.0000	40	440	220	40.37%	40.00	440.00	220.00	104.96				
人工费调整								0.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						40.00	440.00	220.00	104.96				
		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								804.96							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	标识牌			个	1	440	440								
	材料费小计					-	440.00	-	0.00						
				全国建设工程造价员											
				王晶晶#21216200002117											
				甘肃启盛通市政建设工程有限公司											
				有效期至2026年3月1日											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：标识牌、宣传牌

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）
变更作业设计工程标段

第 2 页 共 2 页

项目编码		040205004006		项目名称		宣传牌		计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目2	宣传牌	个	1.0000	40.00	448.5	210	40.37%	40.00	448.50	210.00		100.93			
人工费调整								0.00	-	-		-			
材料费价差								-	0.00	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价		小计						40.00	448.50	210.00		100.93			
		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								799.43							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)			
	宣传牌			个	1	448.5		448.5							
	材料费小计					—		448.50		—		0.00			
全国建设工程造价员 王晶晶21216200002117 甘肃启盛通市政建设工程有限公司 有效期至2026年3月1日															

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程三标段

工程名称: 标识牌、宣传牌

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001037	环境保护费	人工费+机械费	1.092	33.42			
2	041109001038	文明施工费	人工费+机械费	1.495	45.75			
3	041109001039	安全施工费	人工费+机械费	9.061	277.27			
4	041109001040	临时设施费	人工费+机械费	3.133	95.87			
5	041109001041	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393	103.83			
6	041109001042	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.32	9.79			
	二	其他总价措施项目						
7	041109002007	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77	54.16			
8	041109003007	二次搬运费	人工费+机械费	0	.			
9	041109007007	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09	2.75			
10	041109004007	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34	71.60			
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45	13.77			
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计					708.21			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程三标段

工程名称：标识牌、宣传牌

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程三标段

第 1 页 共 1 页



王鼎

全国建设工程造价员
王晶晶 21216200002117
甘肃启盛通市政建设工程有限公司
有效期至2026年3月1日

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 标识牌、宣传牌

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 标识牌、宣传牌

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：标识牌、宣传牌

标段：甘肃省酒泉市祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县）变更作业设计工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13