




金昌市第二小学教学楼室内地面改造工程

投 标 总 价

投 标 人：



(单位盖章)

年 月 日

投 标 总 价

招 标 人：_____



工 程 名 称： 金昌市第二小学教学楼室内地面改造

投标总价（小写）： 1074718.8

（大写）： 壹佰零柒万肆仟柒佰壹拾捌元捌角

投 标 人：_____



（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____

张明和

（签字或盖章）

编 制 人：_____



赵娟

（造价人员签字盖专用章）

编 制 时 间： 年 月 日

中鼎建安有限公司

第 1 页 共 1 页

2025JCSCQC GJHBA134

中华人民共和国二级注册造价工程师
赵娟
建[造]12126200001513
甘肃中鼎建设
有限公司
有效期至：2023年05月27日

中鼎建安有限公司

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单

称: 金昌市第二小学
室内地面改造

号

1


安全文明施工费

1

第 1 页 共 1 页

中华人民共和国二级注册造价工程师
赵娟
建[造]21216200001513
甘肃中鼎建设合
有限公司
有效期至：2023年05月27日

第99页 共513页



标段: 金昌市第二小学教学楼室内地面改造

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	6343.83	
1.1	1#教学楼室内地面拆除	6343.83	
1.2	定额措施项目		
二	措施项目费（费率措施费）		
三	其他项目费		
	暂列金额		
	专业工程暂估价		
	计日工		
	总承包服务费		
四	规费		
	其中：社会保险费		
	其中：住房公积金		
	其中：环境保护税		
五	税金	570.94	
		6,914.77	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

有效期至：2028年05月27日

第100页 共513页

表—04



综合单价分析表

工程名称：1#教学楼室内地面改造--拆除部分 标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造 第 1 页 共 3 页

项目编码		011605001004		项目名称		平面块料拆除		计量单位		m2		工程量		160.86	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-142	整体面层带混凝垫土层	10m3	0.0080	2320.39	0	0	19.7%	18.56	0.00	0.00	3.66				
1-158 换	运输距离 (m) 2000以上2000 实际运距 (m) :7000	10m3	0.0080	141.57	0	443.8	19.7%	1.13	0.00	3.55	0.22				
人工费调整								7.88	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						27.57	0.00	3.55	3.88				
综合工日119元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								35							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



赵娟



综合单价分析表

工程名称：1#教学楼室内地面改造--拆除部分 标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造 第 2 页 共 3 页

项目编码		011605002001		项目名称		立面块料拆除		计量单位		m2		工程量		5.22	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-149	墙柱面镶贴面层	10m2	0.1000	85.75	0	0	19.7%	8.58	0.00	0.00		1.69			
1-158 换	运输距离 (m) 2000以上2000 实际运距 (m) :7000	10m3	0.0015	141.57	0	443.8	19.7%	0.21	0.00	0.67		0.04			
人工费调整								3.51	-	-		-			
材料费价差								-	0.00	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价		小计						12.30	0.00	0.67		1.73			
综合工日119元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								14.7							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



赵娟



综合单价分析表

工程名称：1#教学楼室内地面改造--拆除部分 标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造 第 3 页 共 3 页

项目编码		011605001005		项目名称		石材台阶面拆除		计量单位		m2		工程量		18.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-142	整体面层带混凝土垫土层	10m3	0.0080	2320.39	0	0	19.7%	18.56	0.00	0.00	3.66				
1-158 换	运输距离 (m) 2000以上2000 实际运距(m):7000	10m3	0.0080	141.57	0	443.8	19.7%	1.13	0.00	3.55	0.22				
人工费调整								7.88	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						27.57	0.00	3.55	3.88				
综合工日119元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								35							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



赵娟

标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造


第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

： 

“费率”
赵娟




标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

第 1 页 共 1 页

中华人民共和国二级注册造价工程师
赵娟
造价工程师
执业证号：21216200001513
有效期：2028年05月27日

赵婧



工程名称: 1#教学楼室内地面改造--拆除
部分

标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额。投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1




第 1 页 共 1 页

[illegible]

有效期至：2028年05月27日

表—12—2



第 1 页 共 1 页

中华人民共和国一级注册造价工程师
赵娟
建[造]21216200001513
由招标人填写，投标人应将“暂
有限公司
有效期至：2023年05月27日

赵娟


称：1#教学楼室内地面改造

标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

项目名称	人工
------	----

[illegible]

中华人民共和国二级注册造价工程师
赵娟 总
建[造]21216200001513
暂定数量由招标人填写 编制招标
算合价计入投标总价中。结算时
有限公司
有效期至：2023年05月27日



工程名称: 1#教学楼室内地面改造--拆除
部分

标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容需由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

有效期至：2028年05月27日

表—12—5



第 1 页 共 1 页

表-13

材料(工程设备)名称、规格、型号

第 1 页 共 1 页

[illegible]

中华人民共和国一级注册造价工程师
赵娟
建[造]21216200001513
甘肃中鼎建设
有限公司
有效期至：2023年05月27日

第113页 共513页

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2. 招标人应优先采用 工程造价管理机构 发布的 工程造价信息 作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

有限公司
有效期至：2028年05月27日

赵婧


承包单位(公章): 湖北中鼎建设工程有限公司

第 1 页 共 1 页

2025 CSC QCGHBA134

各、型号”“基本价格指数”栏由
的价格代替。如人工、机械费也采
根据该项人工、机械费和材
按综合单价乘以相应系数取
可采用发布的价格代替。
有限公司
有效期至：2028年05月27日

赵婧



标段: 金昌市第二小学教学楼室内地面改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如有单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

有效期至：2028年05月27日

第116页 共513页

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#教学楼室内地面改造—土建维修

标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		1#教学楼室内地面维修							
1	011102003003	块料楼地面, 库房改水房	1. 结合层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 库房改水房地面贴防滑地砖 3. 其他按设计要求 4. 其他运输自行考虑	m2	71.61	79.9	5721.64		1626.26
2	011102003004	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆结合层 2. 室内及走廊地面. 面层材料品种、规格、800*800. 颜色: 全瓷砖 3. 其他按设计要求 4. 其他运输自行考虑	m2	160.36	97.79	15681.6		3789.31
3	011105003001	块料踢脚线	1. 粘贴层厚度、材料种类: 20mm1: 2水泥砂浆 2. 室内及走廊地面面层材料品种、规格、颜色: 全瓷砖 3. 其他按设计要求 4. 其他运输自行考虑	m2	5.22	132.81	693.27		196.32
4	011107001001	石材台阶面	1. 粘结材料种类: 水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 毛面花岗岩室外台阶 3. 勾缝材料种类: 1:1水泥砂浆	m2	18.2	232.26	4227.13		733.28
本小计							26323.64		6345.17

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：定额人工费。

甘肃中鼎建设有限公司

有效期至：2028年05月27日

赵娟

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#教学楼室内地面改造—土建维修

标段: 金昌市第二小学教学楼室内地面改造

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
5	011502001001	金属装饰线	1. 基层类型：一般抹灰面 2. 线条材料品种、规格、颜色：墙裙圆角防撞保护条 3. 防护材料种类：处理门边石膏基层，嵌入金属护角，与瓷砖墙裙紧密贴合	m	96	13.88	1332.48		276.48
6	010904001001	楼（地）面卷材防水	1. 自粘型丙纶防水卷材一层（靠墙部位卷起300mm） 2. 部位：楼梯边水房	m2	87.81	74.71	6560.29		1447.11
7	011204003001	块料墙面	1. 安装方式：粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：全瓷砖 3. 缝宽、嵌缝材料种类：嵌缝砂浆	m2	97.2	85.33	8294.08		2947.1
		分部小计					42510.49		11015.86
		措施项目							
		分部小计							
							16186.85		4670.69
							42510.49		11015.86

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：

定额**赵娟**。




综合单价分析表

工程名称：1#教学楼室内地面改造——土建维修 标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造 第 1 页 共 11 页

项目编码		011102003003		项目名称		块料楼地面，库房改水房		计量单位		m2		工程量		71.61	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
14-27	陶瓷地砖 楼地面（每块周长mm） 1200以内 湿铺	m2	1.0000	22.71	80.89	0.56	30.02%	22.71	80.89	0.56	6.98				
人工费调整								7.09	-	-	-				
材料费价差								-	-38.33	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						29.80	42.56	0.56	6.98				
三类工100元/工日；一类工121元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								79.9							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	普通硅酸盐水泥 32.5					kg	14.1852	0.33	4.68						
	砂					m3	0.0348	48.59	1.69						
	棉纱头					kg	0.0096	11.01	0.11						
	水					m3	0.025	3.64	0.09						
	石料切割锯片					片	0.028	27.12	0.76						
	108建筑胶					kg	0.0729	3.35	0.24						
	瓷质抛光砖 300*300mm					m2	0.9792	35.65	34.91						
	其他材料费							-	0.1	-	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



赵娟



第 2 页 共 11 页

[illegible]

中华人民共和国二级注册造价工程师
赵娟
发布的计价依据，可不填定额编号
按发布的单价填入表内“暂估单价”
建建2121620000513
甘肃中鼎建设有限公司
有效期至：2022年05月31日
第120页 共513页

赵娟




综合单价分析表

工程名称：1#教学楼室内地面改造——土建维修 标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造 第 3 页 共 11 页

项目编码		011102003004		项目名称		块料楼地面		计量单位		m2		工程量		160.36	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
14-31	陶瓷地砖 楼地面（每块周长mm） 3200以内 干铺	m2	1.0000	23.63	118.41	0.8	30.02%	23.63	118.41	0.80	7.33				
人工费调整								7.38	-	-	-				
材料费价差								-	-59.76	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						31.01	58.65	0.80	7.33				
三类工100元/工日;一类工121元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								97.79							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	普通硅酸盐水泥 32.5					kg	17.6374	0.33	5.82						
	砂					m3	0.0469	48.59	2.28						
	棉纱头					kg	0.0096	11.01	0.11						
	水					m3	0.025	3.64	0.09						
	石料切割锯片					片	0.028	27.12	0.76						
	108建筑胶					kg	0.2913	3.35	0.98						
	瓷质抛光砖 800*800mm					m2	0.9984	48.56	48.48						
	其他材料费							-	0.12	-	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



赵娟



第 4 页 共 11 页

[illegible]

中华人民共和国二级注册造价工程师
赵娟
发布的计价依据，可不填定额编号
按发布的单价填入表内“暂估单价”
建建21216260001513
甘肃中鼎建设有限公司
有效期至2022年05月31日
第123页 共513页

赵娟



综合单价分析表

工程名称：1#教学楼室内地面改造——土建维修 标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造 第 5 页 共 11 页

项目编码		011105003001		项目名称		块料踢脚线		计量单位		m2		工程量		5.22	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
14-33	陶瓷地砖 踢脚板	m2	1.0000	37.61	100.99	0.26	30.02%	37.61	100.99	0.26	11.37				
人工费调整								11.75	-	-	-				
材料费价差								-	-29.17	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						49.36	71.82	0.26	11.37				
三类工100元/工日;一类工121元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								132.81							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	普通硅酸盐水泥 32.5				kg	7.4532	0.33	2.46							
	砂				m3	0.0148	48.59	0.72							
	棉纱头				kg	0.0096	11.01	0.11							
	水				m3	0.0288	3.64	0.1							
	石料切割锯片				片	0.143	27.12	3.88							
	108建筑胶				kg	0.0729	3.35	0.24							
	陶瓷地砖 (综合)				m2	0.9792	65.58	64.22							
	其他材料费						-	0.11	-	0.00					
	材料费小计						-	71.84	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



赵娟



综合单价分析表

工程名称：1#教学楼室内地面改造——土建维修 标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造 第 6 页 共 11 页

项目编码		011107001001		项目名称		石材台阶面		计量单位		m2		工程量		18.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
14-7	大理石 台阶	m2	1.0000	40.29	416.17	0.91	30.02%	40.29	416.17	0.91	12.37				
人工费调整								12.59	-	-	-				
材料费价差								-	-250.07	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						52.88	166.10	0.91	12.37				
三类工100元/工日;一类工121元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								232.26							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	普通硅酸盐水泥 32.5				kg	27.7706	0.33	9.16							
	砂				m3	0.0563	48.59	2.73							
	棉纱头				kg	0.0142	11.01	0.16							
	水				m3	0.0346	3.64	0.13							
	石料切割锯片				片	0.143	27.12	3.88							
	108建筑胶				kg	0.4369	3.35	1.46							
	大理石板(综合)				m2	1.506	98.56	148.43							
	其他材料费						-	0.17	-	-	0.00				
	材料费小计						-	166.12	-	-	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



赵娟



综合单价分析表

工程名称：1#教学楼室内地面改造——土建维修 标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造 第 7 页 共 11 页

项目编码		011502001001		项目名称		金属装饰线		计量单位		m		工程量		96	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
17-117	铝质装饰条角线	m	1.0000	2.88	12.18	0	30.02%	2.88	12.18	0.00	0.86				
人工费调整								0.95	-	-	-				
材料费价差								-	-2.99	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						3.83	9.19	0.00	0.86				
二类工116元/工日;三类工100元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								13.88							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	铝合金角线 20*25*2mm				m	0.9888	8.95	8.85							
	其他材料费						-	0.34	-	0.00					
	材料费小计						-	9.19	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



赵娟



综合单价分析表

工程名称：1#教学楼室内地面改造——土建维修 标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造 第 8 页 共 11 页

项目编码		010904001001		项目名称		楼（地）面卷材防水		计量单位		m2		工程量		87.81	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-166	再生橡胶卷材 冷贴满铺 平面	m2	1.0000	16.48	47.97	0	30.02%	16.48	47.97	0.00	4.95				
人工费调整								5.24	-	-	-				
材料费价差								-	0.07	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						21.72	48.04	0.00	4.95				
二类工116元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								74.71							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	普通硅酸盐水泥 32.5					kg	0.1517	0.33	0.05						
	CSPE嵌缝油膏 3301					支	0.2983	8.72	2.6						
	钢筋（综合）					kg	0.096	4	0.38						
	聚氨酯 甲料					kg	0.0957	9.51	0.91						
	聚氨酯 乙料					kg	0.209	8.74	1.83						
	再生橡胶卷材					m2	1.192	25.41	30.29						
	二甲苯					kg	0.2592	7.05	1.83						
	氯丁胶黏剂					kg	0.6137	14.04	8.62						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



赵娟



第 9 页 共 11 页

[illegible]

中华人民共和国二级注册造价工程师
赵娟
发布的计价依据，可不填定额编号
按发布的单价填入表内“暂估单价”
建造2121620000513
甘肃中鼎建设
有限公司
有效期至2022年05月31日
第12页 共513页

赵娟



综合单价分析表

工程名称：1#教学楼室内地面改造——土建维修 标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造 第 10 页 共 11 页

项目编码		011204003001		项目名称		块料墙面		计量单位		m2		工程量		97.2		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
15-69	陶瓷块料 水泥砂浆结合层 墙面(块料周长mm) 2400以内 密缝	m2	1.0000	30.32	134.58	0.41	30.02%	30.32	134.58	0.41	9.23					
人工费调整								9.47	-	-	-					
材料费价差								-	-98.68	-	-					
机械费调整								-	-	0.00	-					
人工单价		小计						39.79	35.90	0.41	9.23					
三类工100元/工日;一类工121元/工日		未计价材料费						0								
清单项目综合单价								85.33								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	普通硅酸盐水泥 32.5				kg	9.92	0.33	3.27								
	砂				m3	0.0262	48.59	1.28								
	棉纱头				kg	0.0096	11.01	0.11								
	水				m3	0.0084	3.64	0.03								
	石料切割锯片				片	0.035	27.12	0.95								
	108建筑胶				kg	0.4953	3.35	1.66								
	墙面砖 300*600mm				m2	0.9984	28.53	28.48								
	其他材料费						-	0.13	-	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



赵娟



第 11 页 共 11 页

[illegible]

中华人民共和国二级注册造价工程师
赵娟
发布的计价依据，可不填定额编号
按发布的单价填入表内“暂估单价”
建造2121620000513
甘肃中鼎建设有限公司
有效期至2022年05月31日
第129页 共513页

赵娟


第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

：  中华人民共和国二级注册造价工程师
赵娟
建安工程造价咨询
甘肃中鼎建设
有限公司
有效期至：2023年05月27日

表-11




标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

[illegible]

中华人民共和国二级注册造价工程师
赵娟
建[造]2116200001513
暂估单价进入清单项目综合单价
有限公司
有效期至：2028年05月27日

第131页 共513页



工程名称: 1#教学楼室内地面改造--土建
维修

标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



工程名称: 1#教学楼室内地面改造--土建
维修

标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造


第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，暂估单价，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

有效期至：2028年05月27日

表—12—2



标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

第 1 页 共 1 页

中华人民共和国一级注册造价工程师
赵娟
建[造]21216200001513
由招标人填写，投标人应将“暂
有限公司
有效期至：2023年05月27日

赵娟


称：1#教学楼室内地面改造

标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

项目名称	
人工	

中华人民共和国二级注册造价工程师
赵娟 总
建[造]21216200001513
暂定数量由招标人填写 编制招标
算合价计入投标总价中。结算时
有限公司
有效期至：2023年05月27日

赵娟



工程名称: 1#教学楼室内地面改造--土建
维修

标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容需由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

有效期至：2028年05月27日

表—12—5



第 1 页 共 1 页

表-13

材料(工程设备)名称、规格、型号

工程名称
建维修

第 1 页 共 1 页

20251CSJCQCCHBA134

第138页 共513页

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

中华人民共和国二级注册造价工程师
赵娟
建造121216200001513
有效期至：2028年05月27日

赵婧


承包单位(公章): 湖北中鼎建设工程股份有限公司

第 1 页 共 1 页

[illegible]

各、型号”“基本价格指数”栏由
的价格代替。如人工、机械费也采
根据该项人工、机械费和材
按综合单价乘以材料费系数
可采用发布的价格代替。
有限公司
有效期至：2028年05月27日

赵婧



标段: 金昌市第二小学教学楼室内地面改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#教学楼室内地面改造一拆除部分

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		2#教学楼室内地面拆除						
1	011605001001	平面块料拆除	1、拆除楼地面瓷砖至结构层 2、垃圾外运7km 3.其他运输自行考虑	m2	777.49	35	27212.15	15313.19
2	011605002001	立面块料拆除	1、拆除楼地面踢脚至结构层 2、垃圾外运7km 3.其他运输自行考虑	m2	60.82	14.7	894.05	534.45
3	011605001002	石材台阶面拆除	1、拆除原有室外花岗岩台阶至结构层 2、垃圾外运7km 3.其他运输自行考虑	m2	18.7	35	654.5	368.31
4	011605001003	一层楼梯间大理石地面	1、拆除原有一层楼梯间大理石地面至结构层 2、垃圾外运7km 3.其他运输自行考虑	m2	34.83	35	1219.05	686
5	011605002002	立面块料拆除	1、拆除原有一层楼梯间大理石踢脚至结构层 2、垃圾外运7km 3.其他运输自行考虑	m2	2.46	15.04	37	21.79
		分部小计					30016.75	16923.74
		措施项目						
		分部小计						
							30016.75	16923.74
							30016.75	16923.74

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：定额取费。



综合单价分析表

工程名称：2#教学楼室内地面改造--拆除部分 标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造 第 1 页 共 5 页

项目编码		011605001001		项目名称		平面块料拆除		计量单位		m2		工程量		777.49	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-142	整体面层带混凝垫土层	10m3	0.0080	2320.39	0	0	19.7%	18.56	0.00	0.00	3.66				
1-158 换	运输距离 (m) 2000以上2000 实际运距 (m) :7000	10m3	0.0080	141.57	0	443.8	19.7%	1.13	0.00	3.55	0.22				
人工费调整								7.88	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						27.57	0.00	3.55	3.88				
综合工日119元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								35							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



赵娟



综合单价分析表

工程名称：2#教学楼室内地面改造--拆除部分 标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造 第 2 页 共 5 页

项目编码		011605002001		项目名称		立面块料拆除		计量单位		m2		工程量		60.82	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-149	墙柱面镶贴面层	10m2	0.1000	85.75	0	0	19.7%	8.58	0.00	0.00		1.69			
1-158 换	运输距离 (m) 2000以上2000 实际运距 (m) :7000	10m3	0.0015	141.57	0	443.8	19.7%	0.21	0.00	0.67		0.04			
人工费调整								3.51	-	-		-			
材料费价差								-	0.00	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价		小计						12.30	0.00	0.67		1.73			
综合工日119元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								14.7							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



赵娟



综合单价分析表

工程名称：2#教学楼室内地面改造--拆除部分 标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造 第 3 页 共 5 页

项目编码		011605001002		项目名称		石材台阶面拆除		计量单位		m2		工程量		18.7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-142	整体面层带混凝垫土层	10m3	0.0080	2320.39	0	0	19.7%	18.56	0.00	0.00		3.66			
1-158 换	运输距离 (m) 2000以上2000 实际运距 (m) :7000	10m3	0.0080	141.57	0	443.8	19.7%	1.13	0.00	3.55		0.22			
人工费调整								7.88	-	-		-			
材料费价差								-	0.00	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价		小计						27.57	0.00	3.55		3.88			
综合工日119元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								35							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



赵娟



综合单价分析表

工程名称：2#教学楼室内地面改造--拆除部分

标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

第 4 页 共 5 页

项目编码		011605001003		项目名称		一层楼梯间大理石地面		计量单位	m2	工程量	34.83
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-142	整体面层带混凝垫土层	10m3	0.0080	2320.39	0	0	19.7%	18.56	0.00	0.00	3.66
1-158 换	运输距离 (m) 2000以上2000 实际运距 (m) :7000	10m3	0.0080	141.57	0	443.8	19.7%	1.13	0.00	3.55	0.22
人工费调整								7.88	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						27.57	0.00	3.55	3.88
综合工日119元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								35			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



赵娟



综合单价分析表

工程名称：2#教学楼室内地面改造--拆除部分 标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造 第 5 页 共 5 页

项目编码		011605002002		项目名称		立面块料拆除		计量单位		m2		工程量		2.46	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-149	墙柱面镶贴面层	10m2	0.1000	85.75	0	0	19.7%	8.58	0.00	0.00		1.69			
1-158 换	运输距离 (m) 2000以上2000 实际运距 (m) :7000	10m3	0.0020	141.57	0	443.8	19.7%	0.28	0.00	0.89		0.06			
人工费调整								3.54	-	-		-			
材料费价差								-	0.00	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价		小计						12.40	0.00	0.89		1.74			
综合工日119元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								15.04							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



赵娟


第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

： 

“费率”
赵娟




标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

[illegible]

中华人民共和国二级注册造价工程师
赵娟
建[造]21116200001513
暂估单价进入清单项目综合单价
有限公司
有效期至：2028年05月27日

第149页 共513页



工程名称: 2#教学楼室内地面改造--拆除部分

标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额。投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



第 1 页 共 1 页

2025CSJCQCGLHBA134

中华人民共和国二级注册造价工程师
赵娟
[造]121216200001513
工程造价咨询单位
有限公司
有效期至：2028年05月27日

第151页 共513页



第 1 页 共 1 页

中华人民共和国一级注册造价工程师
赵娟
[造]21216200001513
由招标人填写，投标人应将“暂
估单价”填入“暂估单价表”中。
有效期至：2028年05月27日

赵婧


称：2#教学楼室内地面改造

标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

项目名称	人工
------	----

[illegible]

中华人民共和国二级注册造价工程师
赵娟 总
建[造]21216200001513
暂定数量由招标人填写 编制招标
算合价计入投标总价中。结算时
有限公司
有效期至：2023年05月27日



工程名称: 2#教学楼室内地面改造--拆除部分

标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容需由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

有效期至：2028年05月27日

表—12—5



第 1 页 共 1 页

表-13

称: 2#教学楼室内地面改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

第156页 共513页

称：2#教学楼室内地面改
除部分

标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2. 招标人应优先采用**工程造价管理机构发布**的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

中华人民共和国二级注册造价工程师
赵娟
建[造]121216200001513
有效期至：2028年05月27日

赵婧

称: 2#教学楼室内地面改造-
分: 1

第 1 页 共 1 页

[illegible]

各、型号”“基本价格指数”栏由
的价格代替。如人工、机械费也采
根据该项人工、机械费和材
按综合单价乘以相应系数取
可采用发布的价格代替。
有限公司
有效期至：2028年05月27日

赵婧

称: 2#教学楼室内地面改造

标段: 金昌市第二小学教学楼室内地面改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

中华人民共和国二级注册造价工程师
赵娟
造价工程师执业资格证
注册证号: 1212162000001513
有效期至: 2028年05月27日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#教学楼室内地面改造—土建维修

标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		2#教学楼室内地面维修							
1	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆结合层 2. 室内及走廊地面. 面层材料品种、规格、800*800. 颜色:全瓷砖 3. 其他按设计要求 4. 其他运输自行考虑	m2	777.49	97.79	76030.75		18372.09
2	011105003001	块料踢脚线	1. 粘贴层厚度、材料种类:20mm1: 2水泥砂浆 2. 室内及走廊地面面层材料品种、规格、颜色:全瓷砖 3. 其他按设计要求 4. 其他运输自行考虑	m2	60.82	132.81	8077.5		2287.44
3	011107001001	石材台阶面	1. 粘结材料种类:水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:毛面花岗岩室外台阶 3. 勾缝材料种类:1:1水泥砂浆 4. 其他按设计要求	m2	18.7	232.26	4343.26		753.42
4	011102003002	一层楼梯间大理石地面	1. 粘结材料种类:水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:光面花岗岩地面 3. 勾缝材料种类:1:1水泥砂浆 4. 其他按设计要求	m2	34.83	140.55	4895.36		704.96
							93346.87		22117.91

注：为计取规费等的使

可在表中增列其中：定额

费。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#教学楼室内地面改造—土建维修 标段: 金昌市第二小学教学楼室内地面改造 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
5	011105003002	一层楼梯间大理石踢脚	1. 粘贴层厚度、材料种类: 20mm1 2. 面层材料品种、规格、颜色: 大理石 3. 其他按设计要求	m2	3.08	154.18	474.87		95.76
6	011502001001	金属装饰线	1. 基层类型: 一般抹灰面 2. 线条材料品种、规格、颜色: 墙裙圆角防撞保护条 3. 防护材料种类: 处理门边石膏基层, 嵌入金属护角, 与瓷砖墙裙紧密贴合 4. 其他按设计要求	m	288	13.88	3997.44		829.44
7	010904001002	楼(地)面卷材防水	1. 自粘型丙纶防水卷材一层(靠墙部位卷起300mm) 2. 部位: 楼梯边水房 3. 其他运输自行考虑	m2	87.81	74.71	6560.29		1447.11
8	011204003001	块料墙面	1. 安装方式: 粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 全瓷砖 3. 缝宽、嵌缝材料种类: 嵌缝砂浆 4. 其他运输自行考虑	m2	97.2	85.33	8294.08		2947.1
		分部小计					112673.55		27437.32
		措施项目							
		分部小计							
		分部小计					19326.68		5319.41
		分部小计					112673.55		27437.32

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: 定额人工费。

表—08



综合单价分析表

工程名称：2#教学楼室内地面改造——土建维修 标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造 第 1 页 共 15 页

项目编码		011102003001		项目名称		块料楼地面		计量单位		m2		工程量		777.49	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
14-31	陶瓷地砖 楼地面（每块周长mm） 3200以内 干铺	m2	1.0000	23.63	118.41	0.8	30.02%	23.63	118.41	0.80	7.33				
人工费调整								7.38	-	-	-				
材料费价差								-	-59.76	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						31.01	58.65	0.80	7.33				
三类工100元/工日；一类工121元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								97.79							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	棉纱头					kg	0.0096	11.01	0.11						
	石料切割锯片					片	0.028	27.12	0.76						
	白水泥					kg	0.096	0.66	0.06						
	普通硅酸盐水泥 32.5					kg	17.6374	0.33	5.82						
	砂					m3	0.0469	48.59	2.28						
	108建筑胶					kg	0.2913	3.35	0.98						
	水					m3	0.025	3.64	0.09						
	瓷质抛光砖 800*800mm					m2	0.9984	48.56	48.48						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



赵娟



第 2 页 共 15 页

[illegible]

中华人民共和国二级注册造价工程师
赵娟
发布的计价依据，可不填定额编号
按发布的单价填入表内“暂估单价”
建建[2012]162号000-513
甘肃中鼎建设有限公司
有效期至2014年05月27日
第143页 共513页

赵娟



综合单价分析表

工程名称：2#教学楼室内地面改造——土建维修 标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造 第 3 页 共 15 页

项目编码		011105003001		项目名称		块料踢脚线		计量单位		m2		工程量		60.82	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
14-33	陶瓷地砖 踢脚板	m2	1.0000	37.61	100.99	0.26	30.02%	37.61	100.99	0.26	11.37				
人工费调整								11.75	-	-	-				
材料费价差								-	-29.17	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						49.36	71.82	0.26	11.37				
三类工100元/工日;一类工121元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								132.81							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	棉纱头					kg	0.0096	11.01	0.11						
	石料切割锯片					片	0.143	27.12	3.88						
	白水泥					kg	0.144	0.66	0.1						
	普通硅酸盐水泥 32.5					kg	7.4532	0.33	2.46						
	砂					m3	0.0148	48.59	0.72						
	陶瓷地砖 (综合)					m2	0.9792	65.58	64.22						
	108建筑胶					kg	0.0729	3.35	0.24						
	水					m3	0.0288	3.64	0.1						
	其他材料费							-	0.02	-	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



赵娟



第 4 页 共 15 页

[illegible]

中华人民共和国二级注册造价工程师
赵娟
发布的计价依据，可不填定额编号
按暂估的单价填入表中“暂估单价”
建建2121620000513
甘肃中鼎建设
有限公司
有效期至2024年05月27日
第145页 共513页

赵娟



综合单价分析表

工程名称：2#教学楼室内地面改造——土建维修 标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造 第 5 页 共 15 页

项目编码		011107001001		项目名称		石材台阶面		计量单位		m2		工程量		18.7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
14-7	大理石 台阶	m2	1.0000	40.29	416.17	0.91	30.02%	40.29	416.17	0.91	12.37				
人工费调整								12.59	-	-	-				
材料费价差								-	-250.07	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						52.88	166.10	0.91	12.37				
三类工100元/工日;一类工121元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								232.26							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	棉纱头					kg	0.0142	11.01	0.16						
	石料切割锯片					片	0.143	27.12	3.88						
	白水泥					kg	0.1421	0.66	0.09						
	普通硅酸盐水泥 32.5					kg	27.7706	0.33	9.16						
	砂					m3	0.0563	48.59	2.73						
	108建筑胶					kg	0.4369	3.35	1.46						
	水					m3	0.0346	3.64	0.13						
	大理石板(综合)					m2	1.506	98.56	148.43						
	其他材料费							-	0.07	-	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



赵娟



第 6 页 共 15 页

[illegible]

中华人民共和国二级注册造价工程师
赵娟
发布的计价依据，可不填定额编号
按暂估的单价填入表中“暂估单价”
建建[2012]162号000-513
甘肃中鼎建设
有限公司
有效期至2014年05月27日
第167页 共513页

赵娟



综合单价分析表

工程名称：2#教学楼室内地面改造——土建维修 标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造 第 7 页 共 15 页

项目编码		011102003002		项目名称		一层楼梯间大理石地面		计量单位		m2		工程量		34.83	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
14-14	花岗岩 楼地面（每块周长mm） 2400以内	m2	1.0000	20.24	251.02	0.8	30.02%	20.24	251.02	0.80	6.32				
人工费调整								6.32	-	-	-				
材料费价差								-	-144.15	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						26.56	106.87	0.80	6.32				
三类工100元/工日；一类工121元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								140.55							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	棉纱头				kg	0.0096	11.01	0.11							
	石料切割锯片				片	0.035	27.12	0.95							
	白水泥				kg	0.096	0.66	0.06							
	普通硅酸盐水泥 32.5				kg	17.6374	0.33	5.82							
	砂				m3	0.0469	48.59	2.28							
	108建筑胶				kg	0.2913	3.35	0.98							
	水				m3	0.025	3.64	0.09							
	花岗岩板 600*600				m2	0.9792	98.56	96.51							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



赵娟



第 8 页 共 15 页

[illegible]

中华人民共和国二级注册造价工程师
赵娟
发布的计价依据，可不填定额编号
按清单的单价填入表内“暂估单价”
建建21216260001513
甘肃中鼎建设
有限公司
有效期至：2024年05月31日
第169页 共513页

赵娟



综合单价分析表

工程名称：2#教学楼室内地面改造——土建维修 标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造 第 9 页 共 15 页

项目编码		011105003002		项目名称		一层楼梯间大理石踢脚		计量单位		m2		工程量		3.08	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
14-5	大理石 踢脚板	m2	1.0000	31.09	266.73	0.31	30.02%	31.09	266.73	0.31	9.43				
人工费调整								9.71	-	-	-				
材料费价差								-	-163.09	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						40.80	103.64	0.31	9.43				
三类工100元/工日;一类工121元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								154.18							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	棉纱头					kg	0.0096	11.01	0.11						
	石料切割锯片					片	0.1	27.12	2.71						
	白水泥					kg	0.144	0.66	0.1						
	普通硅酸盐水泥 32.5					kg	9.083	0.33	3						
	砂					m3	0.018	48.59	0.88						
	108建筑胶					kg	0.0729	3.35	0.24						
	水					m3	0.0288	3.64	0.1						
	大理石板(综合)					m2	0.9792	98.56	96.51						
	其他材料费							-	0.02	-	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



赵娟



第 10 页 共 15 页

[illegible]

中华人民共和国二级注册造价工程师
赵娟
发布的计价依据，可不填定额编号
按发布的单价填入表内“暂估单价”
建建[2012]162号000-513
甘肃中鼎建设
有限公司
有效期至2028年15月27日
第471页 共513页

赵婧



综合单价分析表

工程名称：2#教学楼室内地面改造——土建维修 标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造 第 11 页 共 15 页

项目编码		011502001001		项目名称		金属装饰线		计量单位		m		工程量		288	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
17-117	铝质装饰条角线	m	1.0000	2.88	12.18	0	30.02%	2.88	12.18	0.00	0.86				
人工费调整								0.95	-	-	-				
材料费价差								-	-2.99	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						3.83	9.19	0.00	0.86				
二类工116元/工日;三类工100元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								13.88							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	铝合金角线 20*25*2mm				m	0.9888	8.95	8.85							
	其他材料费						-	0.34	-	0.00					
	材料费小计						-	9.19	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



赵娟



综合单价分析表

工程名称：2#教学楼室内地面改造——土建维修 标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造 第 12 页 共 15 页

项目编码		010904001002		项目名称		楼（地）面卷材防水		计量单位		m2		工程量		87.81	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-166	再生橡胶卷材 冷贴满铺 平面	m2	1.0000	16.48	47.97	0	30.02%	16.48	47.97	0.00	4.95				
人工费调整								5.24	-	-	-				
材料费价差								-	0.07	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						21.72	48.04	0.00	4.95				
二类工116元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								74.71							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	普通硅酸盐水泥 32.5				kg	0.1517	0.33	0.05							
	CSPE嵌缝油膏 3301				支	0.2983	8.72	2.6							
	乙酸乙脂				kg	0.0485	31.4	1.52							
	聚氨脂 乙料				kg	0.209	8.74	1.83							
	聚氨脂 甲料				kg	0.0957	9.51	0.91							
	二甲苯				kg	0.2592	7.05	1.83							
	再生橡胶卷材				m2	1.192	25.41	30.29							
	氯丁胶粘合剂				kg	0.6137	14.04	8.62							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



赵娟



第 13 页 共 15 页

[illegible]

中华人民共和国二级注册造价工程师
赵娟
发布的计价依据，可不填定额编号
按清单的单价填入表内“暂估单价”
建建2121626000153
甘肃中鼎建设
有限公司
有效期至：2022年5月27日
第174页 共513页

赵娟



综合单价分析表

工程名称：2#教学楼室内地面改造——土建维修 标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造 第 14 页 共 15 页

项目编码		011204003001		项目名称		块料墙面		计量单位		m2		工程量		97.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
15-69	陶瓷块料 水泥砂浆结合层 墙面(块料周长mm) 2400以内 密缝	m2	1.0000	30.32	134.58	0.41	30.02%	30.32	134.58	0.41	9.23				
人工费调整								9.47	-	-	-				
材料费价差								-	-98.68	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						39.79	35.90	0.41	9.23				
三类工100元/工日;一类工121元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								85.33							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	棉纱头				kg	0.0096	11.01	0.11							
	石料切割锯片				片	0.035	27.12	0.95							
	白水泥				kg	0.1536	0.66	0.1							
	普通硅酸盐水泥 32.5				kg	9.92	0.33	3.27							
	砂				m3	0.0262	48.59	1.28							
	108建筑胶				kg	0.4953	3.35	1.66							
	水				m3	0.0084	3.64	0.03							
	墙面砖 300*300mm				m2	0.9984	28.53	28.48							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



赵娟



第 15 页 共 15 页

[illegible]

中华人民共和国二级注册造价工程师
赵娟
发布的计价依据，可不填定额编号
按对应的单价填入表中“暂估单价”
建造2121620000513
甘肃中鼎建设
有限公司
有效期至2028年05月27日
第17页 共513页

赵娟

标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

第 1 页 共 1 页


[illegible]

复核人（造价工程师）：

： 

第177页 共513页

表-11




标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

第 1 页 共 1 页

中华人民共和国二级注册造价工程师
赵娟
造价师注册证
建[造]21216200001513
暂估单价进入清单项目综合单价
有限公司
有效期至：2028年05月27日

赵婧

第178页 共513页



工程名称: 2#教学楼室内地面改造--土建
维修


标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额。投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。


表—12—1



第 1 页 共 1 页

[illegible]

有效期至：2028年05月27日



第 1 页 共 1 页

中华人民共和国一级注册造价工程师
赵娟
[造]21216200001513
由招标人填写，投标人应将“暂
估单价”填入“暂估单价表”中。
有效期至：2028年05月27日

赵婧

称：2#教学楼室内地面改造

标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

项目名称	
人工	


[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按双方确认的实际数量计算合价。

有效期至：2028年05月27日

第182页 共513页

表—12—4



工程名称: 2#教学楼室内地面改造--土建
维修

标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容、招标人在填写编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标报价中。

有效期至：2028年05月27日

表—12—5



标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

名称: 2#教学楼室内地面改造

工程名称
建维修

第 1 页 共 1 页

20251CSJCQCCHBA134

中华人民共和国一级注册造价工程师
赵娟
建[造]21216200001513
甘肃中鼎建设
有限公司
有效期至：2023年05月27日

第185页 共513页

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

中华人民共和国二级注册造价工程师
赵娟
建造121216200001513
有效期至：2028年05月27日

赵婧

称: 2#教学楼室内地面改造-
修

标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造


第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费的采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该投标人人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按合同约定日期前28天（投标截止日的前42天）的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

中鼎建
有限公司
有效期至：2028年05月27日

赵娟



标段: 金昌市第二小学教学楼室内地面改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

有效期至：2028年05月27日

第188页 共513页

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼室内地面改造—拆除部分

标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		综合楼室内地面拆除							
1	011605001001	平面块料拆除	1、拆除楼地面瓷砖至结构层 2、垃圾外运7km 3.其他运输自行考虑	m2	1597.42	35	55909.7		31462.27
2	011605002001	立面块料拆除	1、拆除楼地面踢脚至结构层 2、垃圾外运7km 3.其他运输自行考虑	m2	112.79	14.7	1658.01		991.12
3	011605001002	石材台阶面拆除	1、拆除原有室外花岗岩台阶至结构层 2、垃圾外运7km 3.其他运输自行考虑	m2	16.94	35	592.9		333.65
4	011605002001	立面块料拆除	1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:墙面瓷砖 3.垃圾外运7km	m2	18	15.03	270.54		159.45
		分部小计					58431.15		32946.49
		措施项目							
		分部小计							
							58431.15		32946.49
							58431.15		32946.49

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：定额人工费。

甘肃中鼎建设股份有限公司

有效期至：2028年05月27日



综合单价分析表

工程名称：综合楼室内地面改造--拆除部分 标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造 第 1 页 共 4 页

项目编码		011605001001		项目名称		平面块料拆除		计量单位		m2		工程量		1597.42	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-142	整体面层带混凝垫土层	10m3	0.0080	2320.39	0	0	19.7%	18.56	0.00	0.00	3.66				
1-158 换	运输距离 (m) 2000以上2000 实际运距 (m) :7000	10m3	0.0080	141.57	0	443.8	19.7%	1.13	0.00	3.55	0.22				
人工费调整								7.88	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						27.57	0.00	3.55	3.88				
综合工日119元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								35							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



赵娟



综合单价分析表

工程名称：综合楼室内地面改造--拆除部分 标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造 第 2 页 共 4 页

项目编码		011605002001		项目名称		立面块料拆除		计量单位		m2		工程量		112.79	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-149	墙柱面镶贴面层	10m2	0.1000	85.75	0	0	19.7%	8.58	0.00	0.00		1.69			
1-158 换	运输距离 (m) 2000以上2000 实际运距 (m) :7000	10m3	0.0015	141.57	0	443.8	19.7%	0.21	0.00	0.67		0.04			
人工费调整								3.51	-	-		-			
材料费价差								-	0.00	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价		小计						12.30	0.00	0.67		1.73			
综合工日119元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								14.7							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



赵娟



综合单价分析表

工程名称：综合楼室内地面改造--拆除部分 标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造 第 3 页 共 4 页

项目编码		011605001002		项目名称		石材台阶面拆除		计量单位		m2		工程量		16.94	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-142	整体面层带混凝垫土层	10m3	0.0080	2320.39	0	0	19.7%	18.56	0.00	0.00		3.66			
1-158 换	运输距离 (m) 2000以上2000 实际运距 (m) :7000	10m3	0.0080	141.57	0	443.8	19.7%	1.13	0.00	3.55		0.22			
人工费调整								7.88	-	-		-			
材料费价差								-	0.00	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价		小计						27.57	0.00	3.55		3.88			
综合工日119元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								35							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



赵娟



综合单价分析表

工程名称：综合楼室内地面改造--拆除部分 标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造 第 4 页 共 4 页

项目编码		011605002001		项目名称		立面块料拆除		计量单位		m2		工程量		18	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-149	墙柱面镶贴面层	10m2	0.1000	85.75	0	0	19.7%	8.58	0.00	0.00		1.69			
1-158 换	运输距离 (m) 2000以上2000 实际运距 (m) :7000	10m3	0.0020	141.57	0	443.8	19.7%	0.28	0.00	0.89		0.06			
人工费调整								3.54	-	-		-			
材料费价差								-	0.00	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价		小计						12.40	0.00	0.89		1.74			
综合工日119元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								15.03							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



赵娟

标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造


第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

： 

“费率”
赵娟




标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

[illegible]

中华人民共和国二级注册造价工程师
赵娟
建[造]2116200001513
暂估单价进入清单项目综合单价
有限公司
有效期至：2028年05月27日

第195页 共513页



工程名称:综合楼室内地面改造--拆除部分


标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额。投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1




第 1 页 共 1 页

[illegible]

中华人民共和国一级注册造价工程师
赵娟
[建造]21216200001513
填写工程量和清单综合单价报价单
有限公司
有效期至：2028年05月27日

第197页 共513页



第 1 页 共 1 页

中华人民共和国一级注册造价工程师
赵娟
建[造]21216200001513
由招标人填写，投标人应将“暂
有限公司
有效期至：2023年05月27日

赵娟

项目名称

标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

项目名称	
人工	


[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按双方确认的实际数量计算合价。

有效期至：2028年05月27日

第199页 共513页

表—12—4



工程名称: ~~综合楼室内地面改造--拆除部~~
分

标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容需由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

有效期至：2028年05月27日

表—12—5



标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13


材料(工程设备)名称、规格、型号

第 1 页 共 1 页

[illegible]

中华人民共和国一级注册造价工程师
赵娟
建[造]21216200001513
甘肃中鼎建设
有限公司
有效期至：2023年05月27日

第202页 共513页



标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写，除“招标单价”上的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.招标人应优先采用工程计价管理机构发布的单价为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

有限公司
有效期至：2028年05月27日

第203页 共513页

表-21

承包单位(公章): (盖章)


第 1 页 共 1 页

2025 CSC QC GJHBA 134

各、型号”“基本价格指数”栏由
的价格代替。如人工、机械费也采
根据该项人工、机械费和材
按综合单价乘以相应系数取
可采用发布的价格代替。

第 12 册 电气设备安装
有限公司
有效期至：2028年05月27日

赵婧



标段: 金昌市第二小学教学楼室内地面改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

有效期至：2028年05月27日

第205页 共513页

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼室内地面改造—土建维修

标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		综合楼室内地面维修							
1	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆结合层 2. 室内及走廊地面. 面层材料品种、规格、800*800. 颜色:全瓷砖 3. 其他按设计要求 4. 其他运输自行考虑	m2	1597. 42	97. 79	156211. 7		37747. 03
2	011105003001	块料踢脚线	1. 粘贴层厚度、材料种类:20mm1：2水泥砂浆 2. 室内及走廊地面面层材料品种、规格、颜色：全瓷砖 3. 其他按设计要求 4. 其他运输自行考虑	m2	112. 79	132. 81	14979. 64		4242. 03
3	011107001001	石材台阶面	1. 粘结材料种类:水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:毛面花岗岩室外台阶 3. 勾缝材料种类:1:1水泥砂浆 4. 其他按设计要求	m2	34. 16	232. 26	7934		1376. 31
4	011502001001	金属装饰线	1. 基层类型：一般抹灰面 2. 线条材料品种、规格、颜色:墙裙圆角防撞保护条 3. 防护材料种类:处理门边石膏基层, 嵌入金属基层 4. 其他按设计要求	m	444	13. 88	6162. 72		1278. 72
							185288. 06		44644. 09

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：定额人工费。

甘肃中鼎建设股份有限公司

赵娟

有效期至：2028年05月27日

表—08



综合单价分析表

工程名称：综合楼室内地面改造--土建维修 标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造 第 1 页 共 9 页

项目编码		011102003001		项目名称		块料楼地面		计量单位		m2		工程量		1597.42	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
14-31	陶瓷地砖 楼地面（每块周长mm） 3200以内 干铺	m2	1.0000	23.63	118.41	0.8	30.02%	23.63	118.41	0.80	7.33				
人工费调整								7.38	-	-	-				
材料费价差								-	-59.76	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						31.01	58.65	0.80	7.33				
三类工100元/工日;一类工121元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								97.79							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	棉纱头					kg	0.0096	11.01	0.11						
	石料切割锯片					片	0.028	27.12	0.76						
	白水泥					kg	0.096	0.66	0.06						
	普通硅酸盐水泥 32.5					kg	17.6374	0.33	5.82						
	砂					m3	0.0469	48.59	2.28						
	108建筑胶					kg	0.2913	3.35	0.98						
	水					m3	0.0159	3.64	0.06						
	水					m3	0.025	3.64	0.09						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



赵娟



工程名称: 综合楼室内地面改造--土建维修

标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

第 2 页 共 9 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

中华人民共和国二级注册造价工程师
赵娟
发布的计价依据，可不填定额编号
按暂估的单价填入表中“暂估单价”
建通2121620000153
甘肃中鼎建设有限公司
有效期至2024年05月31日
第299页 共513页

赵娟



综合单价分析表

工程名称：综合楼室内地面改造--土建维修 标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造 第 3 页 共 9 页

项目编码		011105003001		项目名称		块料踢脚线		计量单位		m2		工程量		112.79	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
14-33	陶瓷地砖 踢脚板	m2	1.0000	37.61	100.99	0.26	30.02%	37.61	100.99	0.26	11.37				
人工费调整								11.75	-	-	-				
材料费价差								-	-29.17	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						49.36	71.82	0.26	11.37				
三类工100元/工日;一类工121元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								132.81							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	棉纱头				kg	0.0096	11.01	0.11							
	石料切割锯片				片	0.143	27.12	3.88							
	白水泥				kg	0.144	0.66	0.1							
	普通硅酸盐水泥 32.5				kg	7.4532	0.33	2.46							
	砂				m3	0.0148	48.59	0.72							
	陶瓷地砖 (综合)				m2	0.9792	65.58	64.22							
	108建筑胶				kg	0.0729	3.35	0.24							
	水				m3	0.005	3.64	0.02							
					m3	0.0288	3.64	0.1							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



赵娟



第 4 页 共 9 页

[illegible]

中华人民共和国二级注册造价工程师
赵娟
发布的计价依据，可不填定额编号
按发布的单价填入表内“暂估单价”
建建[2012]162号000-513
甘肃中鼎建设
有限公司
有效期至2022年12月31日
第241页 共513页

赵婧



综合单价分析表

工程名称：综合楼室内地面改造--土建维修 标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造 第 5 页 共 9 页

项目编码		011107001001		项目名称		石材台阶面		计量单位		m2		工程量		34.16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
14-7	大理石 台阶	m2	1.0000	40.29	416.17	0.91	30.02%	40.29	416.17	0.91	12.37				
人工费调整								12.59	-	-	-				
材料费价差								-	-250.07	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						52.88	166.10	0.91	12.37				
三类工100元/工日;一类工121元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								232.26							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	棉纱头					kg	0.0142	11.01	0.16						
	石料切割锯片					片	0.143	27.12	3.88						
	白水泥					kg	0.1421	0.66	0.09						
	普通硅酸盐水泥 32.5					kg	27.7706	0.33	9.16						
	砂					m3	0.0563	48.59	2.73						
	108建筑胶					kg	0.4369	3.35	1.46						
	水					m3	0.0198	3.64	0.07						
	水					m3	0.0346	3.64	0.13						
	大理石台阶面					m2	1.506	98.56	148.43						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



赵娟



工程名称: 综合楼室内地面改造--土建维修

标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

第 6 页 共 9 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

中华人民共和国二级注册造价工程师
赵娟
发布的计价依据，可不填定额编号
按暂估的单价填入表内“暂估单价”
建(2)121620000153
甘肃中鼎建设
有限公司
有效期至：2022年05月31日
第213页 共513页

赵婧



综合单价分析表

工程名称：综合楼室内地面改造--土建维修 标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造 第 7 页 共 9 页

项目编码		011502001001		项目名称		金属装饰线		计量单位		m		工程量		444	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
17-117	铝质装饰条角线	m	1.0000	2.88	12.18	0	30.02%	2.88	12.18	0.00	0.86				
人工费调整								0.95	-	-	-				
材料费价差								-	-2.99	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						3.83	9.19	0.00	0.86				
二类工116元/工日;三类工100元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								13.88							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	万能胶				kg	0.0084	20.7	0.17							
	自攻螺丝				个	4.09	0.04	0.16							
	铝合金角线 20*25*2mm				m	0.9888	8.95	8.85							
	材料费小计							9.19	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



赵娟



综合单价分析表

工程名称：综合楼室内地面改造--土建维修 标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造 第 8 页 共 9 页

项目编码		011204003001		项目名称		走廊损坏墙砖修补		计量单位		m2		工程量		18	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
15-69	陶瓷块料 水泥砂浆结合层 墙面(块料周长mm) 2400以内 密缝	m2	1.0000	30.32	134.58	0.41	30.02%	30.32	134.58	0.41	9.23				
人工费调整								9.47	-	-	-				
材料费价差								-	-98.68	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						39.79	35.90	0.41	9.23				
三类工100元/工日;一类工121元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								85.33							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	棉纱头				kg	0.0096	11.01	0.11							
	石料切割锯片				片	0.035	27.12	0.95							
	白水泥				kg	0.1536	0.66	0.1							
	普通硅酸盐水泥 32.5				kg	9.92	0.33	3.27							
	砂				m3	0.0262	48.59	1.28							
	108建筑胶				kg	0.4953	3.35	1.66							
	水				m3	0.0078	3.64	0.03							
	电				m3	0.0084	3.64	0.03							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



赵娟



工程名称: 综合楼室内地面改造--土建维修

标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

第 9 页 共 9 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

中华人民共和国二级注册造价工程师
赵娟
发布的计价依据，可不填定额编号
按暂估的单价填入表内“暂估单价”
建通2121620000513
甘肃中鼎建设
有限公司
有效期至2022年05月31日
第21页 共513页

赵娟

中鼎建安有限公司

标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

第 1 页 共 1 页


[illegible]

复核人（造价工程师）：

： 

第217页 共513页

表-11




标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

[illegible]

中华人民共和国二级注册造价工程师
赵娟
建[造]2116200001513
暂估单价进入清单项目综合单价
有限公司
有效期至：2028年05月27日

第218页 共513页



工程名称:综合楼室内地面改造--土建维修

标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额。投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1




第 1 页 共 1 页

[illegible]

有效期至：2028年05月27日

表—12—2



第 1 页 共 1 页

中华人民共和国一级注册造价工程师
赵娟
[造]21216200001513
由招标人填写，投标人应将“暂
估单价”填入“暂估单价表”中。
有效期至：2028年05月27日

赵婧

称：综合楼室内地面改造

项目名称


人

标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

项目名称	人工
------	----

中华人民共和国二级注册造价工程师
赵娟 总
建[造]21216200001513
暂定数量由招标人填写 编制招标
算合价计入投标总价中。结算时
有限公司
有效期至：2023年05月27日

赵娟



工程名称:综合楼室内地面改造--土建维修

标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容需由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

有效期至：2028年05月27日

表—12—5



标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：


第224页 共513页

材料(工程设备)名称、规格、型号

第 1 页 共 1 页

[illegible]

第225页 共513页



标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

中华人民共和国二级注册造价工程师
赵娟
建造121216200001513
有效期限：2028年05月27日

赵婧

承包单位(公章): 湖北中鼎建设工程股份有限公司

标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造


第 1 页 共 1 页

[illegible]

各、型号”“基本价格指数”栏由
的价格代替。如人工、机械费也采
根据该项人工、机械费和材
按综合单价乘以相应系数取
可采用发布的价格代替。

第 12 条 招标工程 设
有限公司
有效期至：2028年05月27日

赵婧



标段: 金昌市第二小学教学楼室内地面改造

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	10247.14	
二	措施项目费(费率措施费)	803.95	
三	其他项目费		
	暂列金额		
	专业工程暂估价		
	计日工		
	总承包服务费		
四	规费	700.85	
	其中:社会保险费	509.71	
	其中:住房公积金	191.14	
	其中:环境保护税		
五	税金	1057.67	
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		12,809.61	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总。如有多个单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

有效期至：2028年05月27日



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造 第 1 页 共 2 页

项目编码		011406001001		项目名称		抹灰面油漆		计量单位		m2		工程量		430.56	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
19-70	抹灰面油漆 墙、柱、天棚面 每增加一遍调和漆	100m2	0.0100	112.12	166.27	0	30.02%	1.12	1.66	0.00	0.34				
人工费调整								0.34	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						1.46	1.66	0.00	0.34				
三类工100元/工日;一类工121元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								3.46							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	油漆溶剂油				kg	0.0044	6.13	0.03							
	无光调和漆				kg	0.089	18.16	1.62							
	木砂纸				张	0.01	0.61	0.01							
	催干剂				kg	0.0015	8.72	0.01							
	材料费小计						—	1.66	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

中华人民共和国二级注册造价工程师

赵娟


注册证号: 21216200001513

甘肃中鼎建设

有限公司

有效期至: 2024年06月27日

赵娟



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造 第 2 页 共 2 页

项目编码		011407001001		项目名称		墙面喷刷涂料		计量单位		m2		工程量		821.52	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
19-75 换	内墙涂料 普通涂料 如实际 操作为喷涂时 材料[1101052] 含量*1.5	100m2	0.0100	329.02	89.06	0	30.02%	3.29	0.89	0.00	0.99				
人工费调整								1.09	-	-	-				
材料费价差								-	4.40	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						4.38	5.29	0.00	0.99				
二类工116元/工日;三类工100元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								10.66							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	乳胶漆				kg	0.6185	8.56	5.29							
	材料费小计						-	5.29	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



赵娟


第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

： 

表-11




标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

[illegible]

中华人民共和国二级注册造价工程师
赵娟
建[造]2116200001513
暂估单价进入清单项目综合单价
有限公司
有效期至：2028年05月27日


第233页 共513页



第 1 页 共 1 页

中华人民共和国一级注册造价工程师
赵娟
合 计
建[造]21216200001513
有效期至：2028年05月27日

赵娟




第 1 页 共 1 页

[illegible]

中华人民共和国二级注册造价工程师
赵娟
[造]121216200001513
工程造价咨询单位
有限公司
有效期至：2028年05月27日

第235页 共513页



第 1 页 共 1 页

[illegible]

中华人民共和国一级注册造价工程师
赵娟
建[造]21216200001513
由招标人填写，投标人应将“暂
估单价”填入“暂估单价表”中。
有限公司
有效期至：2028年05月27日

第236页 共513页

称：建筑与装饰工程

项目名称

人

标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

项目名称	人工
------	----

中华人民共和国二级注册造价工程师
赵娟 总
建[造]21216200001513
暂定数量由招标人填写 编制招标
算合价计入投标总价中。结算时
有限公司
有效期至：2023年05月27日

赵娟



第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

第239页 共513页

称：建筑与装饰工程

材料(工程设备)名称、规格、型号

标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

序号

材料(工程设备)名称、规格、型号

单位

数量

单价(元)

交货方式

送达地点

备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总报价时参考

有效期至：2028年05月27日

第240页 共513页



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用**工程造价管理机构发布**的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

中华人民共和国二级注册造价工程师
赵娟
建[造]1212162000015143
有效期至：2028年05月27日

 称：金昌市第二小学消防外
 工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单

称：金昌市第二小学
网管改造工

号


1 安全文明施工费

1 安全文明施工费

第 1 页 共 1 页

中华人民共和国二级注册造价工程师
赵娟
建[造]21216200001513
甘肃中鼎建设合
有限公司
有效期至：2023年05月27日

第244页 共513页



标段: 金昌市第二小学教学楼室内地面改造

第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

有效期至：2028年05月27日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段: 金昌市第二小学教学楼室内地面改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011605001001	大理石拆除	1. 名称:大理石拆除 2. 拆除的基层类型:砼垫层 3. 饰面材料种类:大理石 4. 垃圾外运:5公里	m2	333.65	11.07	3693.51		915.45
2	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:拆除砼路面 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:200厚 3. 垃圾外运:5公里	m3	114.77	174.87	20069.83		7611.61
3	011605001002	水晶砖拆除	1. 名称:水晶砖拆除 2. 拆除的基层类型:砼垫层 3. 饰面材料种类:水晶砖 4. 垃圾外运:5公里	m2	588.49	11.07	6514.58		1614.67
4	011605001003	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:砼垫层 2. 饰面材料种类:透水砖拆除 3. 垃圾外运:5公里	m2	282.6	13.31	3761.41		792.58
5	041001005001	拆除侧平(缘石)	1. 材质:砼道牙及垫层靠背拆除 2. 垃圾外运:5公里	m	60	10.79	647.4		336.26
		分部小计					34686.73		11270.57
		措施项目							
		分部小计							
							34686.73		11270.57
							34686.73		11270.57

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：

用，可在表中增设其中：
有效期至：2028年05月27日

有效期至：2028年05月27日

第246页 共513页

表—08



第 3 页 共 6 页

[illegible]

中华人民共和国二级注册造价工程师
赵娟
发布的计价依据，可不填定额编号
按清单的单价填入表内“暂估单价”
建造2121620000513
甘肃中鼎建设有限公司
有效期至2022年05月31日
第249页 共513页

赵婧


第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

： 

表-11




标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

[illegible]

中华人民共和国二级注册造价工程师
赵娟
建[造]21116200001513
暂估单价进入清单项目综合单价
有限公司
有效期至：2028年05月27日

第254页 共513页



第 1 页 共 1 页

[illegible]

中华人民共和国一级注册造价工程师
赵娟
合 计
建[造]21216200001513
甘肃中恒建设有限公司
有效期至：2028年05月27日

表—12—1




第 1 页 共 1 页

[illegible]

有效期至：2028年05月27日

表—12—2



第 1 页 共 1 页

中华人民共和国一级注册造价工程师
赵娟
建[造]21216200001513
由招标人填写，投标人应将“暂
有限公司
有效期至：2023年05月27日

赵娟

中鼎建设有限公司

称：拆除工程


项目名称

人

标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

项目名称	人工
------	----

赵娟



第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容需由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

第259页 共513页



第 1 页 共 1 页

表-13

标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

序号

材料(工程设备)名称、规格、型号

单位

数量


单价(元)

交货方式

送达地点

备注

有效期至：2028年05月27日



第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”外的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。


赵婧

第 1 页 共 1 页

[illegible]

各、型号”“基本价格指数”栏由
的价格代替（如人工、机械费也采
根据该项人工、机械费和材
按综合单价乘以材料费系数（一
可采用发布的价格代替。
有限公司
有效期至：2028年05月27日

赵婧



标段: 金昌市第二小学教学楼室内地面改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

有效期至：2028年05月27日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段: 金昌市第二小学教学楼室内地面改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	010507002001	室外地坪	1. 地坪厚度:200mm 2. 混凝土类型:商砼 3. 混凝土强度等级:C25 4. 原土夯实	m2	573.86	91.2	52336.03		7614.95
2	011102003001	水晶砖恢复	1. 找平层厚度、砂浆配合比:100厚C20砼垫层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:100厚水泥砂浆 3. 面层材料品种:水晶砖恢复 4. 规格:400*400 5. 利旧暂按50%考虑 6. 原土夯实	m2	588.49	107.33	63162.63		12515.65
3	011102003002	大理石地面恢复	1. 找平层厚度、砂浆配合比:100厚C20砼垫层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:100厚水泥砂浆 3. 面层材料品种:大理石地面恢复(利旧70%) 4. 原土夯实	m2	333.65	114.82	38309.69		8895.71
4	011102003003	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:100厚C20砼垫层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:100厚水泥砂浆 3. 面层材料品种:透水砖地面恢复(利旧70%) 4. 原土夯实	m2	282.6	95.69	27041.99		7694.21
							180850.34		36720.52

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:定额人工费。

中华人民共和国二级注册造价工程师
赵娟
建[造]21216260001513
有效期至:2028年05月27日

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程

标段： 金昌市第二小学教学楼室内地面改造

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
5	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1.材料品种、规格：混凝土500*200*100 2.基础、垫层：材料品种、厚度：C15现浇砼道牙座及靠背	m	60	76.82	4609.2		930.29
6	010507006001	消火栓井	1.名称：消火栓井 2.内径尺寸：1500 3.砼成品消火栓井 4.防水、抗渗要求：球墨铸铁井盖	座	9	3987.51	35887.59		8724.15
7	010101007001	管沟土方	1.土壤类别：三类土 2.管外径：160-110 3.挖沟深度：1500mm 4.回填要求：原土回填	m	956.14	25.93	24792.71		11180.25
		分部小计					246139.84		57555.21
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							65289.5		20834.69
合计							246139.84		57555.21

注：为计取规费等的使

可在表中增设其中：定额人工费。

有效期至：2028年05月27日



第 2 页 共 12 页

[illegible]

中华人民共和国二级注册造价工程师
赵娟
发布的计价依据，可不填定额编号
按发布的单价填入表内“暂估单价”
建建21216260001513
甘肃中鼎建设有限公司
有效期至2024年05月31日
第248页 共513页

赵娟



第 4 页 共 12 页

[illegible]

中华人民共和国二级注册造价工程师
赵娟
发布的计价依据，可不填定额编号
按清单的单价填入表中“清单单价”
建造2121620000513
甘肃中鼎建设有限公司
有效期至2022年05月31日
第270页 共513页

赵娟



第 6 页 共 12 页

[illegible]


 发布的计价依据，可不填定额编号
 按备注的单价填入表内“备注”单价
 建通2121620000513
 甘肃中鼎建设
 有限公司
 有效期至2022年05月31日

赵娟



第 8 页 共 12 页

[illegible]

中华人民共和国二级注册造价工程师
赵娟
发布的计价依据，可不填定额编号
按清单的单价填入表中“暂估单价”
建建21216260001513
甘肃中鼎建设有限公司
有效期至2022年6月30日
第274页 共513页

赵娟



第 10 页 共 12 页

项目编码		010507006001		项目名称		消火栓井		计量单位		座		工程量		9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借5-1345	砖砌圆形阀门井 立式蝶阀井 井内径(mm) 1800 井室深(m) 2.00 井深(m) 2.30	座	1.0000	969.35	1844.71	86.98	46.15%	969.35	1844.71	86.98	447.36				
人工费调整								378.28	-	-	-				
材料费价差								-	260.83	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						1347.63	2105.54	86.98	447.36				
综合工日114元/工日		未计价材料费						1048.62							
清单项目综合单价								3987.51							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	水				m3	1.0819	3.64	3.94							
	其他材料费				元	20.544	1	20.54							
	塑料薄膜				m2	8.1648	0.3	2.45							
	标准砖 240×115×53				千块	1.593	483.67	770.49							
	钢筋混凝土管 d300				m	0.4925	83.61	41.18							
	塑钢爬梯				kg	13.5754	5.6	76.02							
	混合砂浆 M10				m3	0.9562	140.6	134.44							
	铸铁井盖井座 圆形 直径 700mm				套	1	300	300							

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

甘肃中鼎建设
有限公司
有效期至：2028年05月27日

第276页 共513页

表—09



第 11 页 共 12 页

[illegible]

中华人民共和国二级注册造价工程师
赵娟
发布的计价依据，可不填定额编号
按发布的单价填入表内“暂估单价”
建造2121620000513
甘肃中鼎建设有限公司
有效期至2022年05月31日
第277页 共513页

赵娟

第 1 页 共 1 页

[illegible]


复核人（造价工程师）：

中华人民共和国二级注册造价工程师

赵娟

中安全文明施工费可为“定额基价
费+定额机械费”**6200001513**
算的措施费，若无“计算基础”和
甘肃中鼎建设
有限公司
有效期至：2023年05月27日

表-11




标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

[illegible]

中华人民共和国二级注册造价工程师
赵娟
建[造]21016200001513
暂估单价进入清单项目综合单价
有限公司
有效期至：2028年05月27日

第280页 共513页



第 1 页 共 1 页

[illegible]

中华人民共和国一级注册造价工程师
赵娟
合 计
建[造]21216200001513
有效期至：2028年05月27日


表—12—1



第 1 页 共 1 页

[illegible]

说明暂估价
赵婧



第 1 页 共 1 页

[illegible]

中华人民共和国一级注册造价工程师
赵娟
[造]21216200001513
由招标人填写，投标人应将“暂
估单价”填入“暂估单价表”中。
有效期至：2028年05月27日

称：建筑工程

项目名称


人

标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

项目名称	人工
------	----

中华人民共和国二级注册造价工程师
赵娟 总
建[造]21216200001513
暂定数量由招标人填写 编制招标
算合价计入投标总价中。结算时
有限公司
有效期至：2023年05月27日

赵娟



第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容需由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



第 1 页 共 1 页

表-13

标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

序号

材料(工程设备)名称、规格、型号

单位

数量

单价(元)

交货方式

送达地点

备注

中华人民共和国一级注册造价工程师
赵娟
建[造]21216200001513
甘肃中鼎建设
有限公司
有效期至：2023年05月27日

表—20



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 建筑工程

标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]


注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用**工程造价管理机构发布**的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

中华人民共和国二级注册造价工程师
赵娟
建[造]121216200001513
有效期至：2028年05月27日

第288页 共513页

表-21



标段: 金昌市第二小学教学楼室内地面改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段: 金昌市第二小学教学楼室内地面改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031001007001	PE钢丝网骨架管	1. 安装部位: 地下 2. 介质: 水 3. 材质: PE钢丝网骨架管 4. 规格: DE160 5. 连接形式: 电热熔连接或法兰连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计及相关验收规范要求	m	861.2	111.07	95653.48		10568.65
2	031001007002	PE钢丝网骨架管	1. 安装部位: 地下 2. 介质: 水 3. 材质: PE钢丝网骨架管 4. 规格: DE110 5. 连接形式: 电热熔连接或法兰连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计及相关验收规范要求	m	94.94	86.43	8205.66		825.03
3	031003009001	PE钢丝网骨架管弯头	1. 类型: PE钢丝网骨架管弯头 2. 规格、压力等级: DE160 3. 连接形式: 电热熔连接或法兰连接	个	12	99.74	1196.88		231.96
4	031003009002	PE钢丝网骨架管三通	1. 类型: PE钢丝网骨架管三通 2. 规格、压力等级: 160*110 3. 连接形式: 电热熔连接或法兰连接	个	12	99.74	1196.88		231.96
5	031003009003	PE钢丝网骨架管弯头	1. 类型: PE钢丝网骨架管弯头 2. 规格、压力等级: DE110 3. 连接形式: 电	个	18	58.94	1060.92		284.94
建[造]21216260001513							107313.82		12142.54

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: 定额人工费。
甘肃省住房和城乡建设厅
有效期至: 2028年05月27日

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段: 金昌市第二小学教学楼室内地面改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
		安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404	227.02			
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288	369.96			
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃	1809.85			
4	031302001004	临时设施费	人工费	6.82	1102.76			
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	0				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	0				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	0				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计					3509.59			


编制人 (造价人员):

复核人 (造价工程师):

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”;
2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



赵娟




标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

[illegible]

中华人民共和国二级注册造价工程师
赵娟
建[造]2116200001513
暂估单价进入清单项目综合单价
有限公司
有效期至：2028年05月27日

第304页 共513页



第 1 页 共 1 页

中华人民共和国一级注册造价工程师
赵娟
合 计
建[造]21216200001513
有效期至：2028年05月27日

赵婧

第305页 共513页




第 1 页 共 1 页

[illegible]

中华人民共和国一级注册造价工程师
赵娟
[建造]21216200001513
填写工程量和单价，并在备注栏说明
工程清单综合单价报价单
有限公司
有效期至：2028年05月27日

第306页 共513页



第 1 页 共 1 页

[illegible]

中华人民共和国一级注册造价工程师
赵娟
[造]21216200001513
由招标人填写，投标人应将“暂
估单价”填入“暂估单价表”中。
有效期至：2028年05月27日

表—12—3

名称: 安装工程

项目名称


人工

标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

项目名称	
人工	

中华人民共和国二级注册造价工程师
赵娟 总
建[造]21216200001513
暂定数量由招标人填写 编制招标
算合价计入投标总价中。结算时
有限公司
有效期至：2023年05月27日

赵娟



第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容需由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



第 1 页 共 1 页

复核人（造价工程师）：

标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

中华人民共和国一级注册造价工程师
赵娟
建[造]21216200001513
甘肃鼎盛建设有限公司
有效期至：2023年05月27日

第311页 共513页



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 安装工程

标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用**工程造价管理机构发布**的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

中华人民共和国二级注册造价工程师
赵娟
建造121216200001513
有效期至：2028年05月27日

称：金昌市第一小学供水外
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单

称：金昌市第二小学
网管改造工

号

1 安全文明施工费


1 安全文明施工费

标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—06



标段: 金昌市第二小学教学楼室内地面改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

有效期至：2028年05月27日

第 1 页 共 1 页

中华人民共和国一级注册造价工程师
赵娟
本頁小计
建[造]21216200001513
甘肅中鼎建設有限公司
使用，可在表中增发其中：定额
有效期至：2023年05月27日

赵娟

第317页 共513页



综合单价分析表

工程名称：拆除工程 标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造 第 1 页 共 2 页

项目编码		011602001002		项目名称		混凝土构件拆除		计量单位		m3		工程量		18.72	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借2-276	拆除混凝土路面 机械拆除 无筋 厚15cm内	100m ²	0.0500	975.96	12.26	144.51	30.58%	48.80	0.61	7.23	17.13				
借2-277 *5	拆除混凝土路面 机械拆除 无筋 增1cm 单价*5	100m ²	0.0500	326.11	5.62	142.4	30.58%	16.31	0.28	7.12	7.16				
借1-73	装运废渣 机装自卸运距1000 m内	100m ³	0.0100	121.7	0	1912.13	30.58%	1.22	0.00	19.12	6.22				
借1-74 *4	装运废渣 每增运1000m 单 价*4	100m ³	0.0100	0	0	1362.56	30.58%	0.00	0.00	13.63	4.17				
人工费调整								25.88	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						92.20	0.89	47.09	34.68				
综合工日114元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								174.87							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	合金钢钻头(一字型)				个	0.0225	31.76	0.71							
	六角空心钢				kg	0.0338	3.87	0.13							
	高压风管 Φ25-6P-20m				m	0.0024	20.63	0.05							
	其他材料费						-	0	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



赵娟



第 2 页 共 2 页

[illegible]

中华人民共和国二级注册造价工程师
赵娟
发布的计价依据，可不填定额编号
按定额的单价填入表中（单位：单价）
建建21216260001513
甘肃中鼎建设
有限公司
有效期至：2028年5月27日
第249页 共513页

赵娟


第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

： 


表-11



第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价。其他汇总。

第321页 共513页



第 1 页 共 1 页

[illegible]

中华人民共和国一级注册造价工程师
赵娟
合 计
建[造]21216200001513
有效期至：2028年05月27日


表—12—1



第 1 页 共 1 页

[illegible]

说明暂估价
赵婧



第 1 页 共 1 页

中华人民共和国一级注册造价工程师
赵娟
建[造]21216200001513
由招标人填写，投标人应将“暂
有限公司
有效期至：2023年05月27日

赵娟

中鼎建设有限公司

称：拆除工程

项目名称

人

标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

项目名称	
人工	


[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按双方确认的实际数量计算合价。

有效期至：2028年05月27日

第325页 共513页

表—12—4



第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容需由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

第327页 共513页

标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

序号

材料(工程设备)名称、规格、型号

单位

数量

单价(元)

交货方式


送达地点

备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总包管理费时参考

有效期至：2028年05月27日

第328页 共513页



第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”外的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。


赵婧

第 1 页 共 1 页

[illegible]

各、型号”“基本价格指数”栏由
的价格代替。如人工、机械费也采
根据该项人工、机械费和材
按综合单价乘以相应系数取
可采用发布的价格代替。
有限公司
有效期至：2028年05月27日

赵婧



标段: 金昌市第二小学教学楼室内地面改造

第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

有效期至：2028年05月27日



第 2 页 共 5 页

[illegible]

中华人民共和国二级注册造价工程师
赵娟
发布的计价依据，可不填定额编号
按清单的单价填入表内“暂估单价”
建造2121620000513
甘肃中鼎建设
有限公司
有效期至2023年05月31日
第334页 共513页

赵娟



第 3 页 共 5 页

项目编码		010507006002		项目名称		水表井		计量单位		座		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借5-1345	砖砌圆形阀门井 立式蝶阀井 井内径(mm) 1800 井室深(m) 2.00 井深(m) 2.30	座	1.0000	969.35	1844.71	86.98	46.15%	969.35	1844.71	86.98	447.36				
人工费调整								378.28	-	-	-				
材料费价差								-	260.83	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						1347.63	2105.54	86.98	447.36				
综合工日114元/工日		未计价材料费						1048.62							
清单项目综合单价								3987.51							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费					元	20.544	1	20.54						
	水					m3	1.0819	3.64	3.94						
	电					kw·h	1.7702	0.67	1.19						
	塑料薄膜					m2	8.1648	0.3	2.45						
	标准砖 240×115×53					千块	1.593	483.67	770.49						
	混合砂浆 M10					m3	0.9562	140.6	134.44						
	塑钢爬梯					kg	13.5754	5.6	76.02						
	钢管					m	0.4925	83.61	41.18						

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

甘肃中鼎建设
有限公司
有效期至：2028年05月27日

第335页 共513页

表—09



第 4 页 共 5 页

[illegible]

中华人民共和国二级注册造价工程师
赵娟
发布的计价依据，可不填定额编号
按暂估的单价填入表内“暂估单价”
建(造)价12121620000153
甘肃中鼎建设
有限公司
有效期至：2023年05月31日
第236页 共513页

赵娟


第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

： 

表-11




标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

[illegible]

中华人民共和国二级注册造价工程师
赵娟
建[造]2116200001513
暂估单价进入清单项目综合单价
有限公司
有效期至：2028年05月27日

第339页 共513页



第 1 页 共 1 页

[illegible]

中华人民共和国一级注册造价工程师
赵娟
合 计
建[造]21216200001513
有效期至：2028年05月27日

表—12—1




第 1 页 共 1 页

[illegible]

有效期至：2028年05月27日

表—12—2



第 1 页 共 1 页

中华人民共和国一级注册造价工程师
赵娟
建[造]21216200001513
由招标人填写，投标人应将“暂
有限公司
有效期至：2023年05月27日

赵娟

称：建筑工程

项目名称


人

标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

项目名称	人工
------	----

中华人民共和国二级注册造价工程师
赵娟 总
建[造]21216200001513
暂定数量由招标人填写 编制招标
算合价计入投标总价中。结算时
有限公司
有效期至：2023年05月27日

赵娟



第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容需由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

赵娟



第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

序号

材料(工程设备)名称、规格、型号

单位

数量

单价(元)


交货方式

送达地点

备注

中华人民共和国一级注册造价工程师
赵娟
建[造]21216200001513
甘肃中鼎建设
有限公司
有效期至：2028年05月27日

第346页 共513页



第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写，除“招标单价”上的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.招标人应优先采用工程计价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

有限公司
有效期至：2028年05月27日

第347页 共513页


称：建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

各、型号”“基本价格指数”栏由
的价格代替。如人工、机械费也采
根据该项人工、机械费和材
按综合单价乘以材料费系数
可采用发布的价格代替。
有限公司
有效期至：2028年05月27日

赵娟



标段: 金昌市第二小学教学楼室内地面改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031001007003	PE100级PE给水管	1. 安装部位:地下 2. 介质:水 3. 材质:PE100级PE给水管 公称压力1.6MPa 4. 规格:DE160 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及相关验收规范要求	m	573.65	88.64	50848.34		7039.83
2	040502004001	转换件	1. 材质及规格:钢塑过渡接头DN150 2. 接口形式:法兰连接	个	2	193	386		133.46
3	031003003004	软密封闸阀	1. 类型:软密封闸阀 2. 规格、压力等级:DN150	个	12	724.4	8692.8		1168.56
4	040502003001	塑料管管件		个	6	102.9	617.4		115.98
		分部小计					60544.54		8457.83
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							60544.54		8457.83
建[造]21216200001513							60544.54		8457.83

注：为计取规费等的使

用，可在表中增列其中：定额

费。



第 4 页 共 5 页

[illegible]

中华人民共和国二级注册造价工程师
赵娟
发布的计价依据，可不填定额编号
按清单的单价填入表内“暂估单价”
建造2121620000513
甘肃中鼎建设有限公司
有效期至2023年6月30日
第354页 共513页

赵婧



第 5 页 共 5 页

赵娟


第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

： 中华人民共和国二级注册造价工程师
赵娟
中安全文明施工费可为“定额基价
费+定额让利费”6200001513
算的措施费，若无“计算基础”和
甘肃中鼎建设
有限公司
有效期至：2023年05月27日


表-11



第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，后期调整。

第357页 共513页



第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额。投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1




第 1 页 共 1 页

[illegible]

中华人民共和国一级注册造价工程师
赵娟
[建造]21216200001513
填写工程量和单价，并在备注栏说明
工程清单综合单价报价单
有限公司
有效期至：2028年05月27日

第359页 共513页



第 1 页 共 1 页

[illegible]

中华人民共和国一级注册造价工程师
赵娟
[造]21216200001513
由招标人填写，投标人应将“暂
估单价”填入“暂估单价表”中。
有效期至：2028年05月27日

称：安装工程

项目名称


人

标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

项目名称	人工
------	----

中华人民共和国二级注册造价工程师
赵娟 总
建[造]21216200001513
暂定数量由招标人填写 编制招标
算合价计入投标总价中。结算时
有限公司
有效期至：2023年05月27日

赵娟



第 1 页 共 1 页



第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

第363页 共513页

标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

序号

材料(工程设备)名称、规格、型号

单位

数量

单价(元)

交货方式

送达地点

备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总包管理费时参考

有效期至：2028年05月27日

赵婧



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 安装工程

标段：金昌市第二小学教学楼室内地面改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用**甘**程**造**价**管**理**机**构**发**布**的**单**价**作**为**基**准**单**价**，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

中华人民共和国二级注册造价工程师
赵娟
建造121216200001513
有效期至：2028年05月27日

第365页 共513页

表-21

(二) 轮 报 价

项目名称：金昌市第二小学教学楼、综合楼改造项目

项目编号：2025JCSJCQCGJHBA134

投标报价(元)		
大写	小写	备注
壹佰零贰万壹仟贰佰壹拾陆元陆角	1021216.6	

供应商名称：甘肃中鼎建设有限公司 (电子签章)



时间：2025年05月27日