

报价明细表

投标人名称：长江龙新媒体有限公司

项目名称：甘肃省广播电视总台安全播出设备提升改造项目

招标文件编号：2025zfcg00066

包号：第一包


单位：万元

序号	货物名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量	单价	总价	产地	交货期	备注
1	系统集成	长江龙	定制	长江龙新媒体有限公司	1项	5	5	南京	自合同签订后45个日历日内完成交货及安装调试	无
2	信号监测仪	蓝拓扑	HawkEye EMS-242	北京蓝拓扑科技股份有限公司	2套	1	2	北京	自合同签订后45个日历日内完成交货及安装调试	无
3	IP 码流分析模块	蓝拓扑	HawkEye HEM-IP48	北京蓝拓扑科技股份有限公司	2套	4.8	9.6	北京	自合同签订后45个日历日内完成交货及安装调试	无
4	AES/EBU 数字音频采集监测模块	蓝拓扑	HawkEye HEM-AE16D	北京蓝拓扑科技股份有限公司	1套	4	4	北京	自合同签订后45个日历日内完成交货及安装调试	无
5	SDI信号采集监测模块	蓝拓扑	HawkEye HEM-SD06	北京蓝拓扑科技股份有限公司	2套	4	8	北京	自合同签订后45个日历日内完成交货及安装调试	无
6	信号监测仪	蓝拓扑	HawkEye EMS-242	北京蓝拓扑科技股份有限公司	2套	1	2	北京	自合同签订后45个日历日内完成交货及安装调试	无
7	音视频层转码监测模块	蓝拓扑	HawkEye HEM-X50	北京蓝拓扑科技股份有限公司	7套	3.6	25.2	北京	自合同签订后45个日历日内完成交货及安装调试	无

8	多画面信号监测上屏设备	蓝拓扑	EMV-140	北京蓝拓扑科技股份有限公司	1套	16.5	16.5	北京	自合同签订后45个日历日内完成交货及安装调试	无
9	故障画面弹出系统	蓝拓扑	MVS-115L	北京蓝拓扑科技股份有限公司	1套	5.5	5.5	北京	自合同签订后45个日历日内完成交货及安装调试	无
10	节目内容比对系统	蓝拓扑	HawkEye-内容一致性比对系统V1.0	北京蓝拓扑科技股份有限公司	1套	5.5	5.5	北京	自合同签订后45个日历日内完成交货及安装调试	无
11	节目录制系统	蓝拓扑	HE码流记录软件V1.0.0	北京蓝拓扑科技股份有限公司	1套	6	6	北京	自合同签订后45个日历日内完成交货及安装调试	无
12	拼接屏	荣臻	RZ-DID550UD	长沙荣臻电子科技有限公司	8块	0.8	6.4	湖南	自合同签订后45个日历日内完成交货及安装调试	无
13	外置拼接处理器 (含大屏幕控制软件)	荣臻	RZ-WP3000	长沙荣臻电子科技有限公司	1台	3	3	湖南	自合同签订后45个日历日内完成交货及安装调试	无
14	大屏定制机柜 (含大屏专用线缆)	荣臻	定制	长沙荣臻电子科技有限公司	8套	0.13	1.04	湖南	自合同签订后45个日历日内完成交货及安装调试	无
15	广播电视后台运维管理系统	蓝拓扑	HE广播电视监测系统平台软件V1.0.0	北京蓝拓扑科技股份有限公司	1套	6	6	北京	自合同签订后45个日历日内完成交货及安装调试	无
16	短信猫	速易汇达	HT-S3400	北京速易汇达电子科技有限公司	1台	0.2	0.2	北京	自合同签订后45个日历日内完成交货及安装调试	无
17	SDI 光端机	多铁克	HD12-T/R-S-FC	北京多铁克数字技术有限公司	1对	4.5	4.5	北京	自合同签订后45个日历日内完成交货及安装调试	无
18	AES 光端机	多铁克	i12AES-T/R-S-FC	北京多铁克数字技术有限公司	1对	2.52	2.52	北京	自合同签订后45个日历日内完成交货及安装调试	无

19	音箱	漫步者	R18T	北京漫步者科技有限公司	1台	0.03	0.03	北京	自合同签订后45个日历日内完成交货及安装调试	无
20	智能任务中心	百度	内容审核私有化 AI_MCR - S333794293006	百度在线网络技术(北京)有限公司	1套	10	10	北京	自合同签订后45个日历日内完成交货及安装调试	无
21	审核中心	百度	内容审核私有化 AI_MCR - S333794293006	百度在线网络技术(北京)有限公司	1套	17	17	北京	自合同签订后45个日历日内完成交货及安装调试	无
22	智能检索中心	百度	内容审核私有化 AI_MCR - S333794293006	百度在线网络技术(北京)有限公司	1套	3	3	北京	自合同签订后45个日历日内完成交货及安装调试	无
23	库管理模块	百度	内容审核私有化 AI_MCR - S333794293006	百度在线网络技术(北京)有限公司	1套	6	6	北京	自合同签订后45个日历日内完成交货及安装调试	无
24	智能内容审核引擎	百度	内容审核私有化 AI_MCR - S333794293006	百度在线网络技术(北京)有限公司	1套	30	30	北京	自合同签订后45个日历日内完成交货及安装调试	无
25	内容审核数据可视化大屏	百度	定制	百度在线网络技术(北京)有限公司	1套	5	5	北京	自合同签订后45个日历日内完成交货及安装调试	无
26	服务器集群软件	华为	FusionSphere	华为技术有限公司	1套	6	6	深圳	自合同签订后45个日历日内完成交货及安装调试	无
27	内容审核服务器	华为	泰山200 (Model 2280)	华为技术有限公司	2台	10	20	深圳	自合同签订后45个日历日内完成交货及安装调试	无
28	直播信号监测应用服务器	华为	泰山200 (Model 2280)	华为技术有限公司	2台	7	14	深圳	自合同签订后45个日历日内完成交货及安装调试	无
29	审核内容存储设备	华为	OceanStor 5120	华为技术有限公司	1台	16	16	深圳	自合同签订后45个日历日内完成交货及安装调试	无

30	核心交换机	华为	华为坤灵S7706S	华为技术有限公司	2台	5	10	深圳	自合同签订后45个日历日内完成交货及安装调试	无
31	业务交换机	华为	华为坤灵S5731S-H48T4XC-A	华为技术有限公司	2台	1.5	3	深圳	自合同签订后45个日历日内完成交货及安装调试	无
32	存储交换机	华为	华为坤灵S6730S-S24X6Q-A	华为技术有限公司	2台	1.8	3.6	深圳	自合同签订后45个日历日内完成交货及安装调试	无
33	交换机接口板	H3C	H3C LSVM1TGS24FX1	新华三集团	2块	2.7	5.4	杭州	自合同签订后45个日历日内完成交货及安装调试	无
34	交换机	H3C	H3C S5560X-30C-EI	新华三集团	2台	2.6	5.2	杭州	自合同签订后45个日历日内完成交货及安装调试	无
35	工作站	中科可控	中科可控T40	中科可控信息产业有限公司	4台	0.7	2.8	苏州	自合同签订后45个日历日内完成交货及安装调试	无
36	运维终端	中科可控	中科可控T40	中科可控信息产业有限公司	4台	0.7	2.8	苏州	自合同签订后45个日历日内完成交货及安装调试	无
37	国产化操作系统	银河麒麟	银河麒麟高级服务器操作系统 V10 SP3	麒麟软件有限公司	4套	0.6	2.4	天津	自合同签订后45个日历日内完成交货及安装调试	无
38	SDI视分板卡	GV	HDA-1851-3RU	Grass Valley (草谷公司)	12块	0.7	8.4	北京	自合同签订后45个日历日内完成交货及安装调试	无
39	SDI视分背板	GV	HDA-185N/186N-3SRP	Grass Valley (草谷公司)	12块	0.3	3.6	北京	自合同签订后45个日历日内完成交货及安装调试	无

投标人（公章）：长江龙新媒体有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：



日期：2025年4月14日

注：

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。

报价明细表

投标人名称：甘肃海丰信息科技有限公司

项目名称：甘肃省广播电视总台安全播出设备提升改造项目

招标文件编号：2025zfcg00066

包号：第二包

单位：万元



序号	货物名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量	单价	总价	产地	交货期	备注
1	项目集成服务	海丰科技	定制	海丰科技	1项	1	1	/	合同签订后 45个日历 日	/
2	流量复制/汇聚设备	远江盛邦	RayNGTAP-8000-Q1006C	远江盛邦	4台	2.8	1 1. 2	四川省 成都市	合同签订后 45个日历 日	/
3	TAP应用分流器	派网软件	PB26000-NGTAP-NW	派网软件	1台	10. 2	1 0. 2	北京市 海淀区	合同签订后 45个日历 日	/
4	安全协同情报网关	雨燕安全	KIBO-YY-400-C4500-G	雨燕安全	1台	22	22	江苏省 南京市	合同签订后 45个日历 日	/
5	业务网网络威胁检测及响应系统	雨燕安全	KIBO-YY-400-5000-G	雨燕安全	1台	18	18	江苏省 南京市	合同签订后 45个日历 日	/
6	公有云网络威胁检测及响应系统	雨燕安全	YY-400-1000-System	雨燕安全	1套	16	16	江苏省	合同签订后 45个日历	/

								南京市	日	
7	网络威胁联防联控系统	公安一所	K01-Q-10000	公安一所	1台	23.2	23.2	北京市 海淀区	合同签订后 45个日历 日	/
8	安全协同防御运营管理平台	雨燕安全	KIBO-YY-400-X10000-G	雨燕安全	1套	25.6	25.6	江苏省 南京市	合同签订后 45个日历 日	/
9	▲IPSec/SSL VPN综合安全网关 (含6个智能密码钥匙及数字证书)	渔翁信息	SJJ1929-G V1.0	渔翁信息	2台	18	36	山东省 威海市	合同签订后 45个日历 日	/
10	智能密码钥匙及数字证书	密码钥匙: 渔翁信息 数字证书: 上海CA	密码钥匙: SJK1915-G 数字证书: 上海CA国密证书	密码钥匙: 渔翁信息 数字证书: 上海CA	100个	0.05	5	山东省 威海市	合同签订后 45个日历 日	/
11	▲链路负载均衡	派网软件	PB26000-LMNW-NW	派网软件	2台	11	22	北京市 海淀区	合同签订后 45个日历 日	/
12	上网行为管理系统	奇安信	NBM-GCH-7350-H	奇安信	2台	12.3	24.6	北京市 海淀区	合同签订后 45个日历 日	/
13	运维堡垒机	远江盛邦	RaySAG-GQM6262C	远江盛邦	1台	11	11	北京市 海淀区	合同签订后 45个日历 日	/
14	▲网络防火墙	远江盛邦	RayFW-G2122A	远江盛邦	2台	11.85	23.7	北京市 海淀区	合同签订后 45个日历 日	/

15	服务器安全终端	奇安信	QAX-YUNSUO-SYYRH-ZQB -CENTER-NG-FL	奇安信	30 套	0.0 8	2. 4	北京市 海淀区	合同签订后 45个日历 日	/
16	网络防火墙	远江盛邦	RayFW-G2022A	远江盛邦	2台	9.8	1 9. 6	北京市 海淀区	合同签订后 45个日历 日	/
17	终端安全软件	奇安信	WS-ESM-MGR-PS	奇安信	30 套	0.0 3	0. 9	北京市 海淀区	合同签订后 45个日历 日	/
18	数据库审计	远江盛邦	RaySAS-G5262B	远江盛邦	1台	7.5	7. 5	北京市 海淀区	合同签订后 45个日历 日	/
19	日志审计	远江盛邦	A1000-RayLAS-G7426B	远江盛邦	1台	8.9 6	8. 96	北京市 海淀区	合同签订后 45个日历 日	/
20	运维堡垒机	远江盛邦	RaySAG-GQM2261A	远江盛邦	1台	9.8	9. 8	北京市 海淀区	合同签订后 45个日历 日	/

投标人（公章）：甘肃海丰信息科技有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

雷卢建

日期：2025年4月14日

注：

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。