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平凉机电工程学校新能源汽车产教融合实训基地

设施设备购置安装项目

中标公告

一、项目编号：JNJY2025ZC-080

二、项目名称：平凉机电工程学校新能源汽车产教融合实训基地设

施设备购置安装项目

三、中标信息

包号 供应商名称 供应商地址
中标金额

（万元）

包一
静宁县聚杰商贸有限

公司

甘肃省平凉市静宁

县城关镇中街站院

巷 2-1 号商铺

377.4088

包二
北京华航唯实机器人

科技股份有限公司

北京市海淀区望福

园东区北京海青曙

光房地产开发中心

产业用房（办公）及

邮政支局项目 A 幢

八层 2-01 号

59.9824

四、主要标的信息

包一
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序

号
货物名称 品牌 数量 交货期（天）

单价

（万元）

总价

（万元）

备

注

1
门式起重

机
世达 2 台

合同签订后

60 日内完成

供货

3.89 7.78 无

2

超薄子母

大剪举升

机

世达 3 台

合同签订后

60 日内完成

供货

8.9744 26.9232 无

3

超薄子母

小剪举升

机

世达 2 台

合同签订后

60 日内完成

供货

3.6443 7.2886 无

4

豪华免撬

棍轮胎拆

装机

世达 1 套

合同签订后

60 日内完成

供货

2.1 2.1 无

5
三合一组

合鼓

美车

田
10 套

合同签订后

60 日内完成

供货

0.35 3.5 无

6
五合一组

合鼓

美车

田
1 套

合同签订后

60 日内完成

供货

0.74 0.74 无

7
顶部水、

电、气走

美车

田
1 项

合同签订后

60 日内完成
6.8 6.8 无
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线 供货

8 洗车设备 世达 1 台

合同签订后

60 日内完成

供货

0.8 0.8 无

9
尾气抽排

净化系统
栩铭 1 套

合同签订后

60 日内完成

供货

6.89 6.89 无

10
回转式螺

杆压缩机
复盛 1 台

合同签订后

60 日内完成

供货

6.98 6.98 无

11 储气罐 宋南 1 台

合同签订后

60 日内完成

供货

0.43 0.43 无

12 过滤器 赛银 3 台

合同签订后

60 日内完成

供货

0.86 0.258 无

13
压缩空气

管路设备
栩铭 1 项

合同签订后

60 日内完成

供货

9.12 9.12 无

14

汽车底盘

检修与发

动机拆检

运华 1 台

合同签订后

60 日内完成

供货

28.6 28.6 无
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测试平台

V1.0

15

电驱动总

成装调与

检修工作

平台

百通 1 台

合同签订后

60 日内完成

供货

21 21 无

16

故障设置

与检测连

接平台

百通 1 台

合同签订后

60 日内完成

供货

20.03 20.03 无

17

动力电池

系统装调

与性能检

测实训平

台

景格 1 台

合同签订后

60 日内完成

供货

8.46 8.46 无

18

新能源汽

车高压安

全系统实

训台（ 含

配套教学

资源）

景格 1 台

合同签订后

60 日内完成

供货

10.377 10.377 无

19
新能源汽

车驱动电
景格 1 台

合同签订后

60 日内完成
13.2 13.2 无
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机控制系

统智能实

训台

供货

20

驱动电机

总成拆检

实训台

景格 1 台

合同签订后

60 日内完成

供货

5.24 5.24 无

21 显示仪表
优利

德
10 台

合同签订后

60 日内完成

供货

0.03 0.3 无

22
绝缘测试

仪

优利

德
4 台

合同签订后

60 日内完成

供货

0.24 0.96 无

23
接地电阻

测试仪

优利

德
4 台

合同签订后

60 日内完成

供货

0.094 0.376 无

24
双通道示

波器

优利

德
2 台

合同签订后

60 日内完成

供货

0.36 0.72 无

25
数字兆欧

表

优利

德
4 台

合同签订后

60 日内完成

供货

0.05 0.2 无
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26
机修工具

套装
世达 4 套

合同签订后

60 日内完成

供货

1.1 4.4 无

27

新能源汽

保机修组

套

世达 4 套

合同签订后

60 日内完成

供货

1.1 4.4 无

28

新能源汽

车故障诊

断仪

道通 2 套

合同签订后

60 日内完成

供货

0.98 1.96 无

29
人员安全

防护套装
世达 20 套

合同签订后

60 日内完成

供货

0.032 0.64 无

30
工位安全

防护套装
世达 12 套

合同签订后

60 日内完成

供货

0.035 0.42 无

31 燃油汽车 东风 1 辆

合同签订后

60 日内完成

供货

11.29 11.29 无

32
新能源汽

车
吉利 1 辆

合同签订后

60 日内完成

供货

14.98 14.98 无
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33
新能源汽

车
吉利 1 辆

合同签订后

60 日内完成

供货

19.88 19.88 无

34
新能源汽

车
吉利 1 辆

合同签订后

60 日内完成

供货

10.78 10.78 无

35
新能源汽

车

比亚

迪
1 辆

合同签订后

60 日内完成

供货

16.88 16.88 无

36
新能源汽

车

比亚

迪
1 辆

合同签订后

60 日内完成

供货

7.98 7.98 无

37 汽车 北汽 1 辆

合同签订后

60 日内完成

供货

12.78 12.78 无

38
四轮拖拉

机
东风 1 辆

合同签订后

60 日内完成

供货

5.65 5.65 无

39

环保红外

加热行烤

漆房

宏博 1 套

合同签订后

60 日内完成

供货

9.86 9.86 无
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40 干磨机
美施

联
2 台

合同签订后

60 日内完成

供货

1.548 3.096 无

41
绿色环保

省漆喷枪

美施

联
4 套

合同签订后

60 日内完成

供货

0.88 3.52 无

42
省漆底漆

喷枪

美施

联
4 套

合同签订后

60 日内完成

供货

0.73 2.92 无

43

蓝色省漆

高效面漆

喷枪

美施

联
4 套

合同签订后

60 日内完成

供货

0.95 3.8 无

44

专业级智

能电阻点

焊机

麦特 1 台

合同签订后

60 日内完成

供货

26.7 26.7 无

45
气体保护

焊机
麦特 2 台

合同签订后

60 日内完成

供货

5 10 无

46
激光电子

测量系统
麦特 1 套

合同签订后

60 日内完成

供货

16.4 16.4 无
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包二

序

号
货物名称 品牌 数量 交货期（天）

单价

（万元）

总价

（万元）

备

注

1

智能制造

设备技术

应用平台

华航

唯实
1 台

合同签订后

60 日内完成

供货

44.9988 44.9988 无

2

工业机器

人离线编

程软件

华航

唯实
4节点

合同签订后

60 日内完成

供货

1 4 无

3

工厂虚拟

调试仿真

软件

华航

唯实
1节点

合同签订后

60 日内完成

供货

1 1 无

4

《工业机

器人 PCB

异形插件

工作站操

作指南》

课程与资

源包

华航

唯实
1 套

合同签订后

60 日内完成

供货

2 2 无

5
配套实训

工作站

微型

计算
4 套

合同签订后

60 日内完成
0.928 3.7120 无
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机:Le

novo

液晶

显示

器：联

想开

天

供货

6 创客桌椅
华航

唯实
12 套

合同签订后

60 日内完成

供货

0.0893 1.0716 无

7
多媒体触

控一体机
seewo 1 套

合同签订后

60 日内完成

供货

2.2 2.2 无

8
实训文化

建设

华航

唯实
1 套

合同签订后

60 日内完成

供货

1 1 无

五、评审专家名单

樊小刚、郭自省、郭安太、岳兵、李昊臻

六、代理服务收费标准及金额

依据国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计

价格[2002]1980 号），《国家发展改革委关于进一步放开专业服务

价格的通知》（发改办价格[2015]299 号）规定的标准，成交供应
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商向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

代理费：1.65 万元

七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

采 购 人：平凉机电工程学校

地 址：甘肃省静宁县城关镇南河路 6 号

电 话：0933-2521236

2.采购代理机构信息

名 称：甘肃铠尔工程服务有限责任公司

地 址：甘肃省平凉市崆峒区公园路 59 号 5 层（原军分区综

合楼）

联系方式：0933-8625058

3.项目联系方式

项目联系人：杨女士

电 话：0933-8625058

十、附件
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