
第二部分 技术要求

项目名称：2025年武都区油橄榄综合管护项目

第一包：综合管护内容

修剪油橄榄16720株

购买生物有机肥236700千克

购买复合肥22010千克

购置修剪工具860套

购买De90主管PE输水管340米、购买De63分管PE输水管7000米、购买De32分

管PE输水管10900米，水管配件及安装。

二、建设地点：

武都区两水镇、汉王镇、桔柑镇、三河镇、外纳镇。

三、项目建设规模与内容：

建设规模：综合管护面积2367亩，涉及5个镇8个村。其中桔柑镇贺家坪村200

亩，两水镇后村400亩，汉王镇朱能村300亩、黎营村167亩、汉王街村200亩，三

河镇杨坪村400亩，外纳镇立亭村350亩、周家山村350亩。

第一包   参数



2025年武都区油橄榄综合管护项目建设表

乡

（镇）
村

小

班

号

面积

（亩）
管护措施 实施办法

合计 2367

两水镇 400

后村 1 400 水肥管理

区油橄榄办组织技术人员对当地群众

培训，修剪工作由工程队完成，具体

管护工作由种植户完成

汉王镇 667

200

汉王

街村
1 200

水肥管理、整形

修剪

区油橄榄办组织技术人员对当地群众

培训，修剪工作由工程队完成，具体

管护工作由种植户完成

167

黎营

村
1 167 水肥管理

区油橄榄办组织技术人员对当地群众

培训，修剪工作由工程队完成，具体

管护工作由种植户完成

300

朱能

村
1 300

水肥管理、整形

修剪

区油橄榄办组织技术人员对当地群众

培训，修剪工作由工程队完成，具体

管护工作由种植户完成

桔柑乡 200

贺家

坪村
1 17

水肥管理、整形

修剪

区油橄榄办组织技术人员对当地群众

培训，修剪工作由工程队完成，具体

管护工作由种植户完成

2 31
水肥管理、整形

修剪

区油橄榄办组织技术人员对当地群众

培训，修剪工作由工程队完成，具体

管护工作由种植户完成

3 94
水肥管理、整形

修剪

区油橄榄办组织技术人员对当地群众

培训，修剪工作由工程队完成，具体

管护工作由种植户完成

4 58
水肥管理、整形

修剪

区油橄榄办组织技术人员对当地群众

培训，修剪工作由工程队完成，具体

管护工作由种植户完成

三河镇 400



杨坪

村
1 108

水肥管理、整形

修剪

区油橄榄办组织技术人员对当地群众

培训，修剪工作由工程队完成，具体

管护工作由种植户完成

2 180
水肥管理、整形

修剪

区油橄榄办组织技术人员对当地群众

培训，修剪工作由工程队完成，具体

管护工作由种植户完成

3 112
水肥管理、整形

修剪

区油橄榄办组织技术人员对当地群众

培训，修剪工作由工程队完成，具体

管护工作由种植户完成

外纳镇 700

350

立亭

村
1 167 水管、水肥管理

区油橄榄办组织技术人员对当地群众

培训，修剪工作由工程队完成，具体

管护工作由种植户完成

2 183 水管、水肥管理

区油橄榄办组织技术人员对当地群众

培训，修剪工作由工程队完成，具体

管护工作由种植户完成

350

周家

山
1 148 水管、水肥管理

区油橄榄办组织技术人员对当地群众

培训，具体管护工作由种植户完成

2 120 水管、水肥管理
区油橄榄办组织技术人员对当地群众

培训，具体管护工作由种植户完成

3 82 水管、水肥管理
区油橄榄办组织技术人员对当地群众

培训，具体管护工作由种植户完成



第二部分 技术要求

项目名称：2025年武都区油橄榄综合管护项目

第二包综合管护内容：

购买涂白剂23670千克

购买多菌灵2367千克

购买杀虫剂（高效氯氟氰菊酯2367千克）

二、建设地点：

武都区两水镇、汉王镇、桔柑镇、三河镇、外纳镇。

三、项目建设规模与内容：

建设规模：综合管护面积2367亩，涉及5个镇8个村。其中桔柑镇贺家坪村200

亩，两水镇后村400亩，汉王镇朱能村300亩、黎营村167亩、汉王街村200亩，三

河镇杨坪村400亩，外纳镇立亭村350亩、周家山村350亩。

序号 品名 参数 数量（千克）

1 涂白剂

安全无毒，具有防病、杀虫、杀菌

等特点。

白度≥98、细度≥800 耐水性≥96

剂型：水乳剂 20公斤/桶

23670

2 多菌灵
有效成分含量≥50%，

剂型：可湿性粉剂 400克/袋
2367

3 杀虫剂（高效氯氟氰菊酯）
有效成分含量≥2.5%，

剂型：水乳剂 500ML/瓶
2367

第二包  参数
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