

政府采购合同

合同备案号: 2025HTBA00043

签订时间: 2025年05月15日

项目名称: 宕昌县教育局2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升教学设备采购项目

政府采购管理部门备案编号: 164001JH621223030

项目编号: 164001JH621223030

合同自编号: LNLC202516-DCXJYJ-4

甲方: 宕昌县教育局

乙方: 陇南广达建设工程有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照中标结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：散热器等

货物名称、规格及数量详见“供货一览表”（后附）。

第二条 合同总价款

本合同项下货物总价款（中标价格或成交价格）为贰佰陆拾肆万贰仟柒佰陆拾陆元壹角壹分（大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件等发生的所有含税费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于宕昌县政府采购164001JH621223030号的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- （1）乙方提供的投标文件和投标报价表；
- （2）供货一览表；
- （3）交货地点一览表；
- （4）技术规格响应表；
- （5）投标承诺；
- （6）服务承诺；
- （7）中标或成交通知书；
- （8）甲乙双方商定的其他文件。

第四条 权利保证

乙方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1. 乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2. 乙方应货物是全新、未使用过的原装合格正品，是中标或成交文件提供的型号，实际并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1. 一般货物：除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损。并运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2. 对运输条件有特殊要求的货物，必须根据甲方采购需求完成。

3. 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交货和验收

1. 乙方应按照本合同或采购文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点由甲方指定。

如采购文件对交货时间未明确规定，则乙方应当在合同签订之日起30日内将货物交付甲方。

其他特殊情形：1、首付款：待所有设施设备以及材料全部进场后，甲方向乙方支付中标金额的40%的费用； 2、尾款：待材料全部安装调试成功，并向相关人员进行现场培训，经甲方验收合格后，根据项目验收合格书，甲方向乙方支付中标金额的57%的费用； 3、质保金：根据招投标要求，质保期到期，无质量及使用问题，完全履行售后服务承诺后，甲方向乙方支付中标金额的3%的费用。

2. 乙方交付的货物应当完全符合本合同或者投标文件所响应的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合招标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3. 货物的到货验收包括：

(1)初步验收：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好

(2)运行验收

(3)最终验收：满足采购及响应条件，支付剩余款项

4. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等相关资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的资料及配件等，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5. 甲方应当在到货后的3个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的3个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

6. 货物和系统调试验收的标准：按行业通用标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的响应情况（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条 伴随服务 / 售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2. 除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场安装、调试和/或启动监督；

(2) 就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3. 若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物应按生产厂家的标准提供售后服务，招标文件有特殊要求的，应该按照响应文件条款执行；保修期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，不得另行收取保修费用。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取

任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为2小时；非工作期间为4小时。（特殊货物，例如服务器的故障响应时间为4小时）

3.5若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7保修期后的货物维护由双方协商后，再另行签订补充协议。

第九条 履约保证金

1. 乙方在签订本合同之日，甲方或甲方指定的机构提交履约保证金 元。

2. 履约保证金的有效期为甲乙双方签署验收单后的 天，如超期未退还，则按照超出时间的银行利率支付保证金本息。

3. 如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权扣除部分或全部履约保证金以弥补给甲方造成的损失。

4. 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在 天内退还乙方。

5. 履约保证金缴纳比例 %。利率以同期银行利率为准。

6. 履约保证金的缴纳方式支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交保证金。

第十条 货款支付

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 如本合同项下的采购资金系甲方自行支付，甲方应在乙方开具发票后的15个工作日内付款。

3. 如合同项下的采购资金系财政直接支付资金，甲方应在乙方开具发票后的15个工作日内向财政局提出申请。

4. 以上2、3款款项的支付进度以招标文件的有关规定为准。如招标文件未作特别规定，则付款进度应符合如下约定：

上述第2或第3款均仅支付至合同总价的97%，余款3%作为质量保证金于货物或系统运行满一年后的7个工作日内付清

第十一条 违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的3%违约金。

2. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的30%滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的3%。

3. 如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价3%的违约金。

4. 乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的30%的滞纳金。如乙方逾期交货达7天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5. 乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额3%的违约金。

6. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙

方应退回全部货款。如因不及时履约应按第3款赔偿甲方因此遭受的损失。

7. 乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的3%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

8. 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的3%向甲方承担违约责任。

9. 乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十二条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

1. 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第1种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向/仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3. 在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条 合同生效及其他

1. 本合同自签订之日起生效。

2. 本合同一式贰份。

3. 其他未尽事宜由双方签订补充协议。

4. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

供方全称（盖章）：

陇南广达建设工程有限公司

地址：甘肃省陇南市宕昌县城关镇旧城

坝嘉苑8号住宅楼

邮编：748500

电话：15103959099



需方全称（盖章）：

宕昌县教育局

地址：甘肃省陇南市宕昌县城关镇新城

区政务大厅六楼

邮编：748500

电话：0939-6124203



法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

杜广生

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：



经办人：杜广生

经办人：吕江舟

特别说明：

1. 本范本根据《政府采购法》、《合同法》等法律法规制定。具体项目的采购合同条款，在本范本框架内由甲乙双方协商一致签订。空格处划横线。

2. 收款单位名称应与本合同乙方单位名称、项目中标单位名称、开具发票单位名称相一致。

3. 甲方（采购单位）应盖本单位公章（不允许盖内设科室章），乙方应盖单位公章或合同专用章，合同双方应盖骑缝章。

4. 除涉密项目外，根据《政府采购法实施条例》第50条规定：采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。

报价明细表

投标人名称：陇南广达建设工程有限公司

项目名称：宕昌县教育局2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升教学设备采购项目

招标文件编号：LNLC202516-DCXJYJ

包号：LNLC202516-DCXJYJ-4

单位：万元

序号	分项名称	规格型号	工期	数量	单价	总价	备注
1	宕昌县竹院九年制学校工程量清单	/	/	/	/	/	/
2	1、竹院周转宿舍 采暖工程	/	/	/	/	/	/
3	钢制柱式散热器安装 片数(以内)8	钢制柱式散热器安装 片数(以内)8	30日 历天	24组	0.06 6	1.584	/
4	钢制柱式散热器安装 片数(以内)8	钢制柱式散热器安装 片数(以内)8	30日 历天	8组	0.06 6	0.528	/
5	钢制柱式散热器安装 片数(以内)8	钢制柱式散热器安装 片数(以内)8	30日 历天	4组	0.06 6	0.264	/
6	钢制柱式散热器安装 片数(以内)12	钢制柱式散热器安装 片数(以内)12	30日 历天	8组	0.07	0.56	/
7	钢制柱式散热器安装 片数(以内)20	钢制柱式散热器安装 片数(以内)20	30日 历天	4组	0.07 6	0.304	/
8	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)3 2	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)3 2	30日 历天	60.54m	0.00 28	0.1695 12	/

9	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)25	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)25	30日历天	20.4m	0.0022	0.04488	/
10	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)20	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)20	30日历天	395.461m	0.002	0.790922	/
11	管道消毒、冲洗 公称直径(mm 以内)50	管道消毒、冲洗 公称直径(mm 以内)50	30日历天	47.64m	0.0012	0.057168	/
12	人工凿洞截面≤0.05m ² 混凝土板厚≤150mm	人工凿洞截面≤0.05m ² 混凝土板厚≤150mm	30日历天	96个	0.0314	3.0144	/
13	钢管套管制作、安装 公称直径(mm 以内)32	钢管套管制作、安装 公称直径(mm 以内)32	30日历天	96个	0.0096	0.9216	/
14	螺纹阀 公称直径(mm 以内)32	螺纹阀 公称直径(mm 以内)32	30日历天	1个	0.0084	0.0084	/
15	螺纹阀 公称直径(mm 以内)32	螺纹阀 公称直径(mm 以内)32	30日历天	1个	0.0084	0.0084	/
16	螺纹阀 公称直径(mm 以内)20	螺纹阀 公称直径(mm 以内)20	30日历天	62个	0.0064	0.3968	/
17	螺纹阀 公称直径(mm 以内)20	螺纹阀 公称直径(mm 以内)20	30日历天	48个	0.0064	0.3072	/
18	自动排气阀、手动放风阀 自动排气阀公称直径(mm 以内)20	自动排气阀、手动放风阀 自动排气阀公称直径(mm 以内)20	30日历天	48个	0.0084	0.4032	/
19	绝热工程 橡塑类制品(管壳)安装 管道φ57 以下	绝热工程 橡塑类制品(管壳)安装 管道φ57 以下	30日历天	0.92m ³	0.172	0.15824	/

20	绝热工程 防潮层、保护层安装 铝箔管道	绝热工程 防潮层、保护层安装 铝箔管道	30日 历天	67.1m2	0.05 2	3.4892	/
21	热力入口装置	热力入口装置	30日 历天	1套	0.25 36	0.2536	/
22	主材	/	/	/	/	/	/
23	橡塑管壳	橡塑管壳	30日 历天	0.9476m 3	0.13 6	0.1288 74	/
24	铝箔	铝箔	30日 历天	93.94m2	0.00 24	0.2254 56	/
25	镀锌钢管-32	镀锌钢管-32	30日 历天	61.7508 m	0.00 52	0.3211 04	/
26	镀锌钢管-25	镀锌钢管-25	30日 历天	20.808m	0.00 39	0.0811 51	/
27	镀锌钢管-20	镀锌钢管-20	30日 历天	403.370 22m	0.00 332	1.3391 89	/
28	压力调节阀 DN32	压力调节阀 DN32	30日 历天	1.01个	0.02 1	0.0212 1	/
29	平衡阀 DN32	平衡阀 DN32	30日 历天	1.01个	0.09 2	0.0929 2	/
30	截止阀 DN20	截止阀 DN20	30日 历天	62.62个	0.00 58	0.3631 96	/
31	温度调节阀 DN20	温度调节阀 DN20	30日 历天	48.48个	0.00 64	0.3102 72	/

32	钢制散热器-3 柱式	钢制散热器-3 柱式	30日 历天	24组	0.02 28	0.5472	/
33	钢制散热器-4 柱式	钢制散热器-4 柱式	30日 历天	8组	0.03 04	0.2432	/
34	钢制散热器-8 柱式	钢制散热器-8 柱式	30日 历天	4组	0.06 08	0.2432	/
35	钢制散热器-10 柱式	钢制散热器-10 柱式	30日 历天	8组	0.07 6	0.608	/
36	钢制散热器-14 柱式	钢制散热器-14 柱式	30日 历天	4组	0.10 64	0.4256	/
37	自动排气阀 DN20	自动排气阀 DN20	30日 历天	48.48个	0.01 1	0.5332 8	/
38	2、竹院学校综合楼 采暖工程	/	/	/	/	/	/
39	钢制柱式散热器安装 片数(以内)20	钢制柱式散热器安装 片数(以内)20	30日 历天	4组	0.07 6	0.304	/
40	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)4 0	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)4 0	30日 历天	24.6m	0.00 32	0.0787 2	/
41	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)3 2	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)3 2	30日 历天	10.3m	0.00 28	0.0288 4	/
42	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)2 5	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)2 5	30日 历天	23.2m	0.00 22	0.0510 4	/
43	管道消毒、冲洗 公称直径(mm 以内)50	管道消毒、冲洗 公称直径(mm 以内)50	30日 历天	58.1m	0.00 12	0.0697 2	/

44	人工凿洞截面≤0.05m ² 混凝土板厚≤150mm	人工凿洞截面≤0.05m ² 混凝土板厚≤150mm	30日 历天	8个	0.03 14	0.2512	/
45	钢管套管制作、安装 公称直径(mm 以内)40	钢管套管制作、安装 公称直径(mm 以内)40	30日 历天	8个	0.01 32	0.1056	/
46	螺纹阀 公称直径(mm 以内)40	螺纹阀 公称直径(mm 以内)40	30日 历天	1个	0.01 1	0.011	/
47	螺纹阀 公称直径(mm 以内)40	螺纹阀 公称直径(mm 以内)40	30日 历天	1个	0.01 1	0.011	/
48	螺纹阀 公称直径(mm 以内)25	螺纹阀 公称直径(mm 以内)25	30日 历天	4个	0.00 72	0.0288	/
49	绝热工程 橡塑类制品(管壳)安装 管道φ57 以下	绝热工程 橡塑类制品(管壳)安装 管道φ57 以下	30日 历天	0.2262m 3	0.17 2	0.0389 06	/
50	绝热工程 防潮层、保护层安装 铝箔管道	绝热工程 防潮层、保护层安装 铝箔管道	30日 历天	7.54033 m ²	0.05 2	0.3920 97	/
51	热力入口装置	热力入口装置	30日 历天	1套	0.25 36	0.2536	/
52	制作安装一般管架	制作安装一般管架	30日 历天	18.45kg	0.00 36	0.0664 2	/
53	手工除锈 一般钢结构 轻锈	手工除锈 一般钢结构 轻锈	30日 历天	0.01845 t	0.27	0.0049 82	/
54	一般钢结构 调和漆第一遍	一般钢结构 调和漆第一遍	30日 历天	0.01845 t	0.11 2	0.0020 66	/

55	一般钢结构 调和漆第二遍	一般钢结构 调和漆第二遍	30日 历天	0.01845 t	0.11 2	0.0020 66	/
56	一般钢结构 红丹防锈漆第一遍	一般钢结构 红丹防锈漆第一遍	30日 历天	0.01845 t	0.11 2	0.0020 66	/
57	一般钢结构 红丹防锈漆第二遍	一般钢结构 红丹防锈漆第二遍	30日 历天	0.01845 t	0.11 2	0.0020 66	/
58	主材	/	/	/	/	/	/
59	型钢	型钢	30日 历天	19.557k g	0.00 17	0.0332 47	/
60	橡塑管壳	橡塑管壳	30日 历天	0.23298 6m3	0.13 6	0.0316 86	/
61	醇酸防锈漆 G53-1	醇酸防锈漆 G53-1	30日 历天	0.37047 6kg	0.00 36	0.0013 34	/
62	酚醛调和漆	酚醛调和漆	30日 历天	0.26346 6kg	0.01 5	0.0039 52	/
63	铝箔	铝箔	30日 历天	10.5564 62m2	0.00 24	0.0253 36	/
64	镀锌钢管-32	镀锌钢管-32	30日 历天	10.506m	0.00 52	0.0546 31	/
65	镀锌钢管-25	镀锌钢管-25	30日 历天	23.664m	0.00 39	0.0922 9	/
66	镀锌钢管-40	镀锌钢管-40	30日 历天	25.092m	0.00 62	0.1555 7	/



67	压力调节阀 DN40	压力调节阀 DN40	30日 历天	1.01个	0.03 32	0.0335 32	/
68	温度调节阀 DN25	温度调节阀 DN25	30日 历天	4.04个	0.00 78	0.0315 12	/
69	平衡阀 DN40	平衡阀 DN40	30日 历天	1.01个	0.13 92	0.1405 92	/
70	钢制散热器-20 柱式	钢制散热器-20 柱式	30日 历天	4组	0.15 2	0.608	/
71	3、竹院学校幼儿园 采暖工程	/	/	/	/	/	/
72	钢制柱式散热器安装 片数(以内)20	钢制柱式散热器安装 片数(以内)20	30日 历天	4组	0.07 6	0.304	/
73	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)4 0	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)4 0	30日 历天	29.53m	0.00 32	0.0944 96	/
74	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)3 2	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)3 2	30日 历天	6m	0.00 28	0.0168	/
75	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)2 5	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)2 5	30日 历天	25.2m	0.00 22	0.0554 4	/
76	管道消毒、冲洗 公称直径(mm 以内)50	管道消毒、冲洗 公称直径(mm 以内)50	30日 历天	60.73m	0.00 12	0.0728 76	/
77	人工凿洞截面 $\leq 0.05m^2$ 混凝土板厚 $\leq 150mm$	人工凿洞截面 $\leq 0.05m^2$ 混凝土板厚 $\leq 150mm$	30日 历天	8个	0.03 14	0.2512	/
78	钢管套管制作、安装 公称直径(mm 以内)40	钢管套管制作、安装 公称直径(mm 以内)40	30日 历天	8个	0.01 32	0.1056	/

79	螺纹阀 公称直径(mm 以内)40	螺纹阀 公称直径(mm 以内)40	30日 历天	1个	0.01 1	0.011	/
80	螺纹阀 公称直径(mm 以内)40	螺纹阀 公称直径(mm 以内)40	30日 历天	1个	0.01 1	0.011	/
81	螺纹阀 公称直径(mm 以内)25	螺纹阀 公称直径(mm 以内)25	30日 历天	4个	0.00 72	0.0288	/
82	绝热工程 橡塑类制品(管壳)安装 管道φ57 以下	绝热工程 橡塑类制品(管壳)安装 管道φ57 以下	30日 历天	0.2376m 3	0.17 2	0.0408 67	/
83	绝热工程 防潮层、保护层安装 铝箔管道	绝热工程 防潮层、保护层安装 铝箔管道	30日 历天	7.92472 m2	0.05 2	0.4120 85	/
84	热力入口装置	热力入口装置	30日 历天	1套	0.25 36	0.2536	/
85	制作安装一般管架	制作安装一般管架	30日 历天	22.148k g	0.00 36	0.0797 33	/
86	手工除锈 一般钢结构 轻锈	手工除锈 一般钢结构 轻锈	30日 历天	0.02215 t	0.27	0.0059 81	/
87	一般钢结构 调和漆第一遍	一般钢结构 调和漆第一遍	30日 历天	0.02215 t	0.11 2	0.0024 81	/
88	一般钢结构 调和漆第二遍	一般钢结构 调和漆第二遍	30日 历天	0.02215 t	0.11 2	0.0024 81	/
89	一般钢结构 红丹防锈漆第一遍	一般钢结构 红丹防锈漆第一遍	30日 历天	0.02215 t	0.11 2	0.0024 81	/

90	一般钢结构 红丹防锈漆第二遍	一般钢结构 红丹防锈漆第二遍	30日 历天	0.02215 t	0.11 2	0.0024 81	/
91	主材	/	/	/	/	/	/
92	型钢	型钢	30日 历天	23.4768 8kg	0.00 17	0.0399 11	/
93	橡塑管壳	橡塑管壳	30日 历天	0.24472 8m3	0.13 6	0.0332 83	/
94	醇酸防锈漆 G53-1	醇酸防锈漆 G53-1	30日 历天	0.44477 2kg	0.00 36	0.0016 01	/
95	酚醛调和漆	酚醛调和漆	30日 历天	0.31630 2kg	0.01 5	0.0047 45	/
96	铝箔	铝箔	30日 历天	11.0946 08m2	0.00 24	0.0266 27	/
97	镀锌钢管-32	镀锌钢管-32	30日 历天	6.12m	0.00 52	0.0318 24	/
98	镀锌钢管-25	镀锌钢管-25	30日 历天	25.704m	0.00 39	0.1002 46	/
99	镀锌钢管-40	镀锌钢管-40	30日 历天	30.1206 m	0.00 62	0.1867 48	/
10 0	压力调节阀 DN40	压力调节阀 DN40	30日 历天	1.01个	0.03 32	0.0335 32	/
10 1	温度调节阀 DN25	温度调节阀 DN25	30日 历天	4.04个	0.00 78	0.0315 12	/

10 2	平衡阀 DN40	平衡阀 DN40	30日 历天	1.01个	0.13 92	0.1405 92	/
10 3	钢制散热器-18 柱式	钢制散热器-18 柱式	30日 历天	4组	0.13 68	0.5472	/
10 4	4、竹院学校宿舍楼 采暖工程	/	/	/	/	/	/
10 5	钢制柱式散热器安装 片数(以内)12	钢制柱式散热器安装 片数(以内)12	30日 历天	1组	0.07	0.07	/
10 6	钢制柱式散热器安装 片数(以内)20	钢制柱式散热器安装 片数(以内)20	30日 历天	3组	0.07 6	0.228	/
10 7	钢制柱式散热器安装 片数(以内)20	钢制柱式散热器安装 片数(以内)20	30日 历天	6组	0.07 6	0.456	/
10 8	钢制柱式散热器安装 片数(以内)20	钢制柱式散热器安装 片数(以内)20	30日 历天	10组	0.07 6	0.76	/
10 9	钢制柱式散热器安装 片数(以内)20	钢制柱式散热器安装 片数(以内)20	30日 历天	3组	0.07 6	0.228	/
11 0	钢制柱式散热器安装 片数(以内)25	钢制柱式散热器安装 片数(以内)25	30日 历天	4组	0.08 4	0.336	/
11 1	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)4 0	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)4 0	30日 历天	62.01m	0.00 32	0.1984 32	/
11 2	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)3 2	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)3 2	30日 历天	19.8m	0.00 28	0.0554 4	/
11	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)2	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)2	30日	173.217	0.00	0.3810	/

3	5	5	历天	m	22	77	
11 4	管道消毒、冲洗 公称直径(mm 以内)50	管道消毒、冲洗 公称直径(mm 以内)50	30日 历天	255.03m	0.00 12	0.3060 36	/
11 5	人工凿洞截面≤0.05m2 混凝土板厚≤150mm	人工凿洞截面≤0.05m2 混凝土板厚≤150mm	30日 历天	27个	0.03 14	0.8478	/
11 6	钢管套管制作、安装 公称直径(mm 以内)40	钢管套管制作、安装 公称直径(mm 以内)40	30日 历天	27个	0.01 32	0.3564	/
11 7	螺纹阀 公称直径(mm 以内)40	螺纹阀 公称直径(mm 以内)40	30日 历天	1个	0.01 1	0.011	/
11 8	螺纹阀 公称直径(mm 以内)40	螺纹阀 公称直径(mm 以内)40	30日 历天	1个	0.01 1	0.011	/
11 9	螺纹阀 公称直径(mm 以内)25	螺纹阀 公称直径(mm 以内)25	30日 历天	41个	0.00 72	0.2952	/
12 0	螺纹阀 公称直径(mm 以内)25	螺纹阀 公称直径(mm 以内)25	30日 历天	27个	0.00 72	0.1944	/
12 1	自动排气阀、手动放风阀 自动排气阀公称直径(mm 以 内)25	自动排气阀、手动放风阀 自动排气阀公称直径(mm 以 内)25	30日 历天	1个	0.00 84	0.0084	/
12 2	绝热工程 橡塑类制品(管壳)安装 管道φ57 以下	绝热工程 橡塑类制品(管壳)安装 管道φ57 以下	30日 历天	0.61m3	0.17 2	0.1049 2	/
12 3	绝热工程 防潮层、保护层安装 铝箔管道	绝热工程 防潮层、保护层安装 铝箔管道	30日 历天	31.65m2	0.05 2	1.6458	/
12 4	热力入口装置	热力入口装置	30日 历天	1套	0.25 36	0.2536	/

12 5	制作安装一般管架	制作安装一般管架	30日 历天	46.508k g	0.00 36	0.1674 29	/
12 6	手工除锈 一般钢结构 轻锈	手工除锈 一般钢结构 轻锈	30日 历天	0.0465t	0.27	0.0125 55	/
12 7	一般钢结构 调和漆第一遍	一般钢结构 调和漆第一遍	30日 历天	0.0465t	0.11 2	0.0052 08	/
12 8	一般钢结构 调和漆第二遍	一般钢结构 调和漆第二遍	30日 历天	0.0465t	0.11 2	0.0052 08	/
12 9	一般钢结构 红丹防锈漆第一遍	一般钢结构 红丹防锈漆第一遍	30日 历天	0.0465t	0.11 2	0.0052 08	/
13 0	一般钢结构 红丹防锈漆第二遍	一般钢结构 红丹防锈漆第二遍	30日 历天	0.0465t	0.11 2	0.0052 08	/
13 1	主材	/	/	/	/	/	/
13 2	型钢	型钢	30日 历天	49.2984 8kg	0.00 17	0.0838 07	/
13 3	橡塑管壳	橡塑管壳	30日 历天	0.6283m 3	0.13 6	0.0854 49	/
13 4	醇酸防锈漆 G53-1	醇酸防锈漆 G53-1	30日 历天	0.93372 kg	0.00 36	0.0033 61	/
13 5	酚醛调和漆	酚醛调和漆	30日 历天	0.66402 kg	0.01 5	0.0099 6	/
13	铝箔	铝箔	30日	44.31m2	0.00	0.1063	/

6			历天		24	44	
13 7	镀锌钢管-32	镀锌钢管-32	30日 历天	20.196m	0.00 52	0.1050 19	/
13 8	镀锌钢管-25	镀锌钢管-25	30日 历天	176.681 34m	0.00 39	0.6890 57	/
13 9	镀锌钢管-40	镀锌钢管-40	30日 历天	63.2502 m	0.00 62	0.3921 51	/
14 0	截止阀 DN25	截止阀 DN25	30日 历天	41.41个	0.00 72	0.2981 52	/
14 1	压力调节阀 DN40	压力调节阀 DN40	30日 历天	1.01个	0.03 32	0.0335 32	/
14 2	温度调节阀 DN25	温度调节阀 DN25	30日 历天	27.27个	0.00 78	0.2127 06	/
14 3	平衡阀 DN40	平衡阀 DN40	30日 历天	1.01个	0.13 92	0.1405 92	/
14 4	钢制散热器-14 柱式	钢制散热器-14 柱式	30日 历天	3组	0.10 64	0.3192	/
14 5	钢制散热器-20 柱式	钢制散热器-20 柱式	30日 历天	3组	0.15 2	0.456	/
14 6	钢制散热器-22 柱式	钢制散热器-22 柱式	30日 历天	4组	0.16 72	0.6688	/
14 7	钢制散热器-16 柱式	钢制散热器-16 柱式	30日 历天	6组	0.12 16	0.7296	/

14 8	钢制散热器-18 柱式	钢制散热器-18 柱式	30日 历天	10组	0.13 68	1.368	/
14 9	钢制散热器-12 柱式	钢制散热器-12 柱式	30日 历天	1组	0.09 12	0.0912	/
15 0	自动排气阀 DN25	自动排气阀 DN25	30日 历天	1.01个	0.01 1	0.0111 1	/
15 1	5、竹院小学教学楼 采暖工程	/	/	/	/	/	/
15 2	钢制柱式散热器安装 片数(以内)25	钢制柱式散热器安装 片数(以内)25	30日 历天	4组	0.08 4	0.336	/
15 3	钢制柱式散热器安装 片数(以内)25	钢制柱式散热器安装 片数(以内)25	30日 历天	14组	0.08 4	1.176	/
15 4	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)4 0	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)4 0	30日 历天	54.15m	0.00 32	0.1732 8	/
15 5	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)3 2	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)3 2	30日 历天	22.18m	0.00 28	0.0621 04	/
15 6	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)2 5	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)2 5	30日 历天	145.816 m	0.00 22	0.3207 95	/
15 7	管道消毒、冲洗 公称直径(mm 以内)50	管道消毒、冲洗 公称直径(mm 以内)50	30日 历天	222.15m	0.00 12	0.2665 8	/
15 8	人工凿洞截面≤0.05m2 混凝土板厚≤150mm	人工凿洞截面≤0.05m2 混凝土板厚≤150mm	30日 历天	18个	0.03 14	0.5652	/
15	钢管套管制作、安装 公称直径(mm 以内)40	钢管套管制作、安装 公称直径(mm 以内)40	30日	18个	0.01	0.2376	/

9			历天		32		
160	螺纹阀 公称直径(mm 以内)40	螺纹阀 公称直径(mm 以内)40	30日 历天	1个	0.01 1	0.011	/
161	螺纹阀 公称直径(mm 以内)40	螺纹阀 公称直径(mm 以内)40	30日 历天	1个	0.01 1	0.011	/
162	螺纹阀 公称直径(mm 以内)25	螺纹阀 公称直径(mm 以内)25	30日 历天	6个	0.00 72	0.0432	/
163	螺纹阀 公称直径(mm 以内)25	螺纹阀 公称直径(mm 以内)25	30日 历天	18个	0.00 72	0.1296	/
164	自动排气阀、手动放风阀 自动排气阀公称直径(mm 以 内)25	自动排气阀、手动放风阀 自动排气阀公称直径(mm 以 内)25	30日 历天	1个	0.00 84	0.0084	/
165	绝热工程 橡塑类制品(管壳)安装 管道 ϕ 57 以下	绝热工程 橡塑类制品(管壳)安装 管道 ϕ 57 以下	30日 历天	0.69m3	0.17 2	0.1186 8	/
166	绝热工程 防潮层、保护层安装 铝箔管道	绝热工程 防潮层、保护层安装 铝箔管道	30日 历天	33.5m2	0.05 2	1.742	/
167	热力入口装置	热力入口装置	30日 历天	1套	0.25 36	0.2536	/
168	制作安装一般管架	制作安装一般管架	30日 历天	40.613k g	0.00 36	0.1462 07	/
169	手工除锈 一般钢结构 轻锈	手工除锈 一般钢结构 轻锈	30日 历天	0.0406t	0.27	0.0109 62	/
170	一般钢结构 调和漆第一遍	一般钢结构 调和漆第一遍	30日 历天	0.0406t	0.11 2	0.0045 47	/

17 1	一般钢结构 调和漆第二遍	一般钢结构 调和漆第二遍	30日 历天	0.0406t	0.11 2	0.0045 47	/
17 2	一般钢结构 红丹防锈漆第一遍	一般钢结构 红丹防锈漆第一遍	30日 历天	0.0406t	0.11 2	0.0045 47	/
17 3	一般钢结构 红丹防锈漆第二遍	一般钢结构 红丹防锈漆第二遍	30日 历天	0.0406t	0.11 2	0.0045 47	/
17 4	主材	/	/	/	/	/	/
17 5	型钢	型钢	30日 历天	43.0497 8kg	0.00 17	0.0731 85	/
17 6	橡塑管壳	橡塑管壳	30日 历天	0.7107m 3	0.13 6	0.0966 55	/
17 7	醇酸防锈漆 G53-1	醇酸防锈漆 G53-1	30日 历天	0.81524 8kg	0.00 36	0.0029 35	/
17 8	酚醛调和漆	酚醛调和漆	30日 历天	0.57976 8kg	0.01 5	0.0086 97	/
17 9	铝箔	铝箔	30日 历天	46.9m2	0.00 24	0.1125 6	/
18 0	镀锌钢管-32	镀锌钢管-32	30日 历天	22.6236 m	0.00 52	0.1176 43	/
18 1	镀锌钢管-25	镀锌钢管-25	30日 历天	148.732 32m	0.00 39	0.5800 56	/
18	镀锌钢管-40	镀锌钢管-40	30日	55.233m	0.00	0.3424	/

2			历天		62	45	
18 3	截止阀 DN25	截止阀 DN25	30日 历天	6.06个	0.00 72	0.0436 32	/
18 4	压力调节阀 DN40	压力调节阀 DN40	30日 历天	1.01个	0.03 32	0.0335 32	/
18 5	温度调节阀 DN25	温度调节阀 DN25	30日 历天	18.18个	0.00 78	0.1418 04	/
18 6	平衡阀 DN40	平衡阀 DN40	30日 历天	1.01个	0.13 92	0.1405 92	/
18 7	钢制散热器-25 柱式	钢制散热器-25 柱式	30日 历天	14组	0.19	2.66	/
18 8	钢制散热器-23 柱式	钢制散热器-23 柱式	30日 历天	4组	0.17 48	0.6992	/
18 9	自动排气阀 DN25	自动排气阀 DN25	30日 历天	1.01个	0.01 1	0.0111 1	/
19 0	6、室外采暖工程	/	/	/	/	/	/
19 1	反铲挖土自卸汽车运土 运距 1000m 以内 一二类土	反铲挖土自卸汽车运土 运距 1000m 以内 一二类土	30日 历天	148.896 m3	0.02 4	3.5735 04	/
19 2	场地机械填土碾压羊足碾	场地机械填土碾压羊足碾	30日 历天	108.288 m3	0.01 8	1.9491 84	/
19 3	垫层 砂	垫层 砂	30日 历天	40.608m 3	0.03 32	1.3481 86	/

194	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预制保温管 预制保温钢管 (焊接) 公称直径(mm 以内)80	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预制保温管 预制保温钢管 (焊接) 公称直径(mm 以内)80	30日 历天	73.2m	0.00 98	0.7173 6	/
195	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预制保温管 预制保温钢管 (焊接) 公称直径(mm 以内)80	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预制保温管 预制保温钢管 (焊接) 公称直径(mm 以内)80	30日 历天	24.6m	0.00 98	0.2410 8	/
196	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预制保温管 预制保温钢管 (焊接) 公称直径(mm 以内)50	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预制保温管 预制保温钢管 (焊接) 公称直径(mm 以内)50	30日 历天	12.78	0.00 66	0.0843 48	/
197	管道消毒、冲洗 公称直径(mm 以内)50	管道消毒、冲洗 公称直径(mm 以内)50	30日 历天	127.8m	0.00 12	0.1533 6	/
198	管道消毒、冲洗 公称直径(mm 以内)100	管道消毒、冲洗 公称直径(mm 以内)100	30日 历天	97.8m	0.00 34	0.3325 2	/
199	地源热泵机组安装 设备重量(t 以内)1	地源热泵机组安装 设备重量(t 以内)1	30日 历天	3台	1.1	3.3	/
200	室外砖砌检查井 2000*2000*1800mm	室外砖砌检查井 2000*2000*1800mm	30日 历天	3座	0.84	2.52	/
201	主材	/	/	/	/	/	/
202	聚氨酯硬质泡沫预制管-80	聚氨酯硬质泡沫预制管-80	30日 历天	74.298m	0.01 3	0.9658 74	/
203	聚氨酯硬质泡沫预制管-40	聚氨酯硬质泡沫预制管-40	30日 历天	129.717 m	0.00 86	1.1155 662	/
204	聚氨酯硬质泡沫预制管-70	聚氨酯硬质泡沫预制管-70	30日 历天	24.969m	0.01 1	0.2746 59	/
20	预拌混凝土 C25	预拌混凝土 C25	30日	9.252m3	0.17	1.5728	/

5			历天			4	
20 6	预拌混凝土 C10	预拌混凝土 C10	30日 历天	4.041m3	0.12 4	0.5010 84	/
20 7	铸铁井盖、井座 φ700 重型	铸铁井盖、井座 φ700 重型	30日 历天	3套	0.08 4	0.252	/
20 8	空气源热泵机组	空气源热泵机组	30日 历天	3台	21.7 3	65.19	/
20 9	7、室外电气工程	/	/	/	/	/	/
21 0	变压器安装 组合型成套箱式变电站安装 带高压开关柜(变压器容量 kV·A 以下)315	变压器安装 组合型成套箱式变电站安装 带高压开关柜(变压器容量 kV·A 以下)315	30日 历天	1台	4.52	4.52	/
21 1	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2 以下)35	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2 以下)35	30日 历天	130m	0.02 76	3.588	/
21 2	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2 以下)120	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2 以下)120	30日 历天	150m	0.11 36	17.04	/
21 3	电缆保护管敷设(管径mm 以下)钢管 100~150	电缆保护管敷设(管径mm 以下)钢管 100~150	30日 历天	130m	0.04 46	5.798	/
21 4	电缆沟挖填一般土沟	电缆沟挖填一般土沟	30日 历天	84m3	0.04 6	3.864	/
21 5	铺砂盖砖 1~2 根	铺砂盖砖 1~2 根	30日 历天	280m	0.01 6	4.48	/
21 6	主材	/	/	/	/	/	/

21 7	200KVA 的箱式变压器 (含柜子)	200KVA 的箱式变压器 (含柜子)	30日 历天	1台	12.4 32	12.432	/
21 8	YJV-10kV-3*50	YJV-10kV-3*50	30日 历天	151.5m	0.01 44	2.1816	/
21 9	YJV-0.6/1.0kV-3*35+1*16	YJV-0.6/1.0kV-3*35+1*16	30日 历天	131.3m	0.01 36	1.7856 8	/
22 0	宕昌县兴化九年制学校工程量清单	/	/	/	/	/	/
22 1	1、兴化宿舍楼 采暖工程	/	/	/	/	/	/
22 2	钢制柱式散热器安装 片数(以内)8	钢制柱式散热器安装 片数(以内)8	30日 历天	2组	0.06 6	0.132	/
22 3	钢制柱式散热器安装 片数(以内)12	钢制柱式散热器安装 片数(以内)12	30日 历天	3组	0.07	0.21	/
22 4	钢制柱式散热器安装 片数(以内)12	钢制柱式散热器安装 片数(以内)12	30日 历天	3组	0.07	0.21	/
22 5	钢制柱式散热器安装 片数(以内)20	钢制柱式散热器安装 片数(以内)20	30日 历天	14组	0.07 6	1.064	/
22 6	钢制柱式散热器安装 片数(以内)20	钢制柱式散热器安装 片数(以内)20	30日 历天	7组	0.07 6	0.532	/
22 7	钢制柱式散热器安装 片数(以内)20	钢制柱式散热器安装 片数(以内)20	30日 历天	1组	0.07 6	0.076	/
22 8	钢制柱式散热器安装 片数(以内)25	钢制柱式散热器安装 片数(以内)25	30日	6组	0.08 4	0.504	/

			历天				
22 9	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)40	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)40	30日 历天	97.14m	0.00 32	0.3108 48	/
23 0	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)32	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)32	30日 历天	27.9m	0.00 28	0.0781 2	/
23 1	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)25	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)25	30日 历天	245.344 m	0.00 22	0.5397 57	/
23 2	管道消毒、冲洗 公称直径(mm 以内)50	管道消毒、冲洗 公称直径(mm 以内)50	30日 历天	370.38m	0.00 12	0.4444 56	/
23 3	人工凿洞截面 $\leq 0.05m^2$ 混凝土板厚 $\leq 150mm$	人工凿洞截面 $\leq 0.05m^2$ 混凝土板厚 $\leq 150mm$	30日 历天	3.6个	0.03 14	0.1130 4	/
23 4	钢管套管制作、安装公称直径(mm 以内)32	钢管套管制作、安装公称直径(mm 以内)32	30日 历天	36个	0.00 96	0.3456	/
23 5	螺纹阀 公称直径(mm 以内)40	螺纹阀 公称直径(mm 以内)40	30日 历天	1个	0.01 1	0.011	/
23 6	螺纹阀 公称直径(mm 以内)40	螺纹阀 公称直径(mm 以内)40	30日 历天	1个	0.01 1	0.011	/
23 7	螺纹阀 公称直径(mm 以内)25	螺纹阀 公称直径(mm 以内)25	30日 历天	20个	0.00 72	0.144	/
23 8	螺纹阀 公称直径(mm 以内)25	螺纹阀 公称直径(mm 以内)25	30日 历天	36个	0.00 72	0.2592	/
23 9	自动排气阀、手动放风阀 自动排气阀公称直径(mm 以 内)25	自动排气阀、手动放风阀 自动排气阀公称直径(mm 以 内)25	30日 历天	1个	0.00 84	0.0084	/

24 0	绝热工程 橡塑类制品(管壳)安装 管道φ57 以下	绝热工程 橡塑类制品(管壳)安装 管道φ57 以下	30日 历天	1.13m3	0.17 2	0.1943 6	/
24 1	绝热工程 防潮层、保护层安装 铝箔管道	绝热工程 防潮层、保护层安装 铝箔管道	30日 历天	43.71m2	0.05 2	2.2729 2	/
24 2	热力入口装置	热力入口装置	30日 历天	1套	0.25 36	0.2536	/
24 3	制作安装一般管架	制作安装一般管架	30日 历天	72.855k g	0.00 36	0.2622 78	/
24 4	手工除锈 一般钢结构 轻锈	手工除锈 一般钢结构 轻锈	30日 历天	0.0728t	0.27	0.0196 56	/
24 5	一般钢结构 调和漆第一遍	一般钢结构 调和漆第一遍	30日 历天	0.0728t	0.11 2	0.0081 54	/
24 6	一般钢结构 调和漆第二遍	一般钢结构 调和漆第二遍	30日 历天	0.0728t	0.11 2	0.0081 54	/
24 7	一般钢结构 红丹防锈漆第一遍	一般钢结构 红丹防锈漆第一遍	30日 历天	0.0728t	0.11 2	0.0081 54	/
24 8	一般钢结构 红丹防锈漆第二遍	一般钢结构 红丹防锈漆第二遍	30日 历天	0.0728t	0.11 2	0.0081 54	/
24 9	主材	/	/	/	/	/	/
25 0	型钢	型钢	30日 历天	77.2263 kg	0.00 17	0.1312 85	/
25	橡塑管壳	橡塑管壳	30日	1.1639m	0.13	0.1582	/

1			历天	3	6	9	
25 2	醇酸防锈漆 G53-1	醇酸防锈漆 G53-1	30日 历天	1.46182 4kg	0.00 36	0.0052 63	/
25 3	酚醛调和漆	酚醛调和漆	30日 历天	1.03958 4kg	0.01 5	0.0155 94	/
25 4	铝箔	铝箔	30日 历天	61.194m 2	0.00 24	0.1468 66	/
25 5	镀锌钢管-32	镀锌钢管-32	30日 历天	28.458m	0.00 52	0.1479 82	/
25 6	镀锌钢管-25	镀锌钢管-25	30日 历天	250.250 88m	0.00 39	0.9759 78	/
25 7	镀锌钢管-40	镀锌钢管-40	30日 历天	99.0828 m	0.00 62	0.6143 13	/
25 8	截止阀 DN25	截止阀 DN25	30日 历天	20.2个	0.00 72	0.1454 4	/
25 9	压力调节阀 DN40	压力调节阀 DN40	30日 历天	1.01个	0.03 32	0.0335 32	/
26 0	温度调节阀 DN25	温度调节阀 DN25	30日 历天	36.36个	0.00 78	0.2836 08	/
26 1	平衡阀 DN40	平衡阀 DN40	30日 历天	1.01个	0.13 92	0.1405 92	/
26 2	钢制散热器-14 柱式	钢制散热器-14 柱式	30日 历天	14组	0.10 64	1.4896	/

26 3	钢制散热器-22 柱式	钢制散热器-22 柱式	30日 历天	6组	0.16 72	1.0032	/
26 4	钢制散热器-15 柱式	钢制散热器-15 柱式	30日 历天	7组	0.11 4	0.798	/
26 5	钢制散热器-8 柱式	钢制散热器-8 柱式	30日 历天	2组	0.06 08	0.1216	/
26 6	钢制散热器-10 柱式	钢制散热器-10 柱式	30日 历天	3组	0.07 6	0.228	/
26 7	钢制散热器-16 柱式	钢制散热器-16 柱式	30日 历天	1组	0.12 16	0.1216	/
26 8	钢制散热器-12 柱式	钢制散热器-12 柱式	30日 历天	3组	0.09 12	0.2736	/
26 9	自动排气阀 DN25	自动排气阀 DN25	30日 历天	1.01个	0.01 1	0.0111 1	/
27 0	2、室外采暖工程	/	/	/	/	/	/
27 1	反铲挖土自卸汽车运土 运距 1000m 以内 一二类土	反铲挖土自卸汽车运土 运距 1000m 以内 一二类土	30日 历天	3.036m3	0.02 4	0.0728 64	/
27 2	场地机械填土碾压羊足碾	场地机械填土碾压羊足碾	30日 历天	2.208m3	0.01 8	0.0397 44	/
27 3	垫层 砂	垫层 砂	30日 历天	0.828m3	0.03 32	0.0274 9	/
27	砖壁混凝土槽型底板地沟 02G04B4 型 SG-57Ⅲ 断	砖壁混凝土槽型底板地沟 02G04B4 型 SG-57Ⅲ 断	30日	2.3m	0.24	0.552	/

4	面 B*H600*800mm	面 B*H600*800mm	历天				
27 5	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预制保温管 预制保温钢管 (焊接) 公称直径(mm 以内)80	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预制保温管 预制保温钢管 (焊接) 公称直径(mm 以内)80	30日 历天	49.5m	0.00 98	0.4851	/
27 6	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预制保温管 预制保温钢管 (焊接) 公称直径(mm 以内)50	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预制保温管 预制保温钢管 (焊接) 公称直径(mm 以内)50	30日 历天	97.08m	0.00 98	0.9513 84	/
27 7	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预制保温管 预制保温钢管 (焊接) 公称直径(mm 以内)50	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预制保温管 预制保温钢管 (焊接) 公称直径(mm 以内)50	30日 历天	6m	0.00 66	0.0396	/
27 8	管道消毒、冲洗 公称直径(mm 以内)50	管道消毒、冲洗 公称直径(mm 以内)50	30日 历天	103.08m	0.00 12	0.1236 96	/
27 9	管道消毒、冲洗 公称直径(mm 以内)100	管道消毒、冲洗 公称直径(mm 以内)100	30日 历天	49.5m	0.00 34	0.1683	/
28 0	地源热泵机组安装 设备重量(t 以内)1	地源热泵机组安装 设备重量(t 以内)1	30日 历天	2台	1.1	2.2	/
28 1	室外砖砌检查井 2000*2000*1800mm	室外砖砌检查井 2000*2000*1800mm	30日 历天	1座	0.84	0.84	/
28 2	主材	/	/	/	/	/	/
28 3	聚氨酯硬质泡沫预制管-40	聚氨酯硬质泡沫预制管-40	30日 历天	6.09m	0.00 86	0.0523 74	/
28 4	聚氨酯硬质泡沫预制管-70	聚氨酯硬质泡沫预制管-70	30日 历天	50.2425 m	0.01 1	0.5526 68	/
28 5	聚氨酯硬质泡沫预制管-50	聚氨酯硬质泡沫预制管-50	30日 历天	98.5362 m	0.00 96	0.9459 48	/

28 6	商品混凝土 C25	商品混凝土 C25	30日 历天	0.94021 7m3	0.17 8	0.1673 59	/
28 7	预拌混凝土 C25	预拌混凝土 C25	30日 历天	3.084m3	0.17	0.5242 8	/
28 8	预拌混凝土 C10	预拌混凝土 C10	30日 历天	1.347m3	0.12 4	0.1670 28	/
28 9	铸铁井盖、井座 $\phi 700$ 重型	铸铁井盖、井座 $\phi 700$ 重型	30日 历天	1套	0.08 4	0.084	/
29 0	空气源热泵机组	空气源热泵机组	30日 历天	2台	15.7 3	31.46	/
29 1	3、室外电气工程	/	/	/	/	/	/
29 2	变压器安装 组合型成套箱式变电站安装 带高压开关柜(变压器容量 kV·A 以下)315	变压器安装 组合型成套箱式变电站安装 带高压开关柜(变压器容量 kV·A 以下)315	30日 历天	1台	4.52	4.52	/
29 3	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2 以下)35	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2 以下)35	30日 历天	15m	0.02 76	0.414	/
29 4	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2 以下)120	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2 以下)120	30日 历天	30m	0.11 36	3.408	/
29 5	电缆保护管敷设(管径mm 以下)钢管 100~150	电缆保护管敷设(管径mm 以下)钢管 100~150	30日 历天	15m	0.04 46	0.669	/
29 6	电缆沟挖填一般土沟	电缆沟挖填一般土沟	30日 历天	13.5m3	0.04 6	0.621	/
29	铺砂盖砖 1~2 根	铺砂盖砖 1~2 根	30日	45m	0.01	0.72	/

7			历天		6		
298	主材	/	/	/	/	/	/
299	200KVA 的箱式变压器（含柜子）	200KVA 的箱式变压器（含柜子）	30日历天	1台	11.132	11.132	/
300	YJV-10kV-3*50	YJV-10kV-3*50	30日历天	30.3m	0.0144	0.43632	/
301	YJV-0.6/1.0kV-4*35+1*16	YJV-0.6/1.0kV-4*35+1*16	30日历天	15.15m	0.0136	0.20604	/
302	/	/	/	/	/	264.276611	/

投标人（公章）：陇南广达建设工程有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2025年5月8日

注：

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。



中标通知书




项目（分包）编号：E6212000612015090001004

陇南广达建设工程有限公司：

贵单位于2025年05月08日参加由陇南立晨项目管理有限责任公司组织的宕昌县教育局2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升教学设备采购项目（第四包）公开招标中，经评标委员会评审和采购人宕昌县教育局确认，确定贵单位为中标供应商。

请贵单位自本通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

采购人 (盖章)  负责人：  2025 年 5 月 12 日	见证单位 (盖章)  交易结果见证专用章 2025年05月09日
中标价(大写)：贰佰陆拾肆万贰仟柒佰陆拾陆元壹角壹分	
中标价(小写)：264.276611(万元)	

注：1、本中标通知书一式五份。采购人、中标供应商、采购代理机构、政府采购监管部门、陇南市公共资源交易中心各一份。

2、此件涂改无效。